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[UTBYGGINGSAVTALE

mellom

KRISTIANSAND KOMMUNE  NO 963296746

0g
UTBYGGER
KNUTSEN EIENDOM AS NO 981 629 221
1. PARTER
Mellom Knutsen eiendom AS (senere kalt utbygger) NO 981 629 221
og

Kristiansand kommune (senere kalt kommunen) NO 963 296 746 MVA

er det inngatt felgende avtale om utbygging av Nordre Hovedgardsvei 4 mfl.

2. GEOGRAFISK AVGRENSNING /AVGRENSNING I TID
2.1.Avtalen omfatter areal som avgrenset pa vedlagte kart i bilag 1.

Avtalen er gjeldende inntil egen overtakelsesavtale foreligger. Delovertakelse for
omrader i forbindelse med ferdigstillelse av felt, skal avklares mellom partene for
igangsetting av felt(et).

2.2.Avtale oppharer senest 5 ar etter underskrevet dato.

3. GRUNNERVERV

3.1. Utbygger er selv ansvarlig for & erverve nedvendig grunn og rettigheter bade
innenfor og utenfor utbyggingsomradet sa langt dette er nadvendig for &
gjennomfere utbyggingen og gjgre tomtene byggeklare.

3.2. Utbygger bekrefter ved underskrift av denne avtalen at utbygger disponerer
ngdvendig grunn og rettigheter for det arealet som skal bygges ut. Bilag 2.
Utbygger trenger ikke a framlegge rettighet til adkomst pa del av veg som ligger pa
gnr. 13/721, da dette anses som offentlig veg.

3.3. De arealene som eies av Kristiansand kommune og som inngar i avgrenset
omrade kan ikke disponeres uten det er inngatt egen avtale om dette.

(vedlegges dersom egen avtale foreligger).
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4. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE

(Inndeling i delfelt kan omtales)

4.1. Utbygger er ansvarlig for nedvendig planlegging, prosjektering og byggeledelse.
Utbygger skal tilrettelegge for at minimum 70 % av boligene skal vaere utformet
etter prinsippene om universell utforming og ha livslepsstandard.

4.2. Utbygger er ansvarlig for at arealene planiegges og opparbeides i samsvar med
den til enhver tid gjeldende reguleringsplan, reguleringsbestemmelser, kommunale
normer, godkjente tekniske planer og utomhusplan, herunder sikringsplan. Slike
planer skal forelegges fagetatene og vaere godkjent far det gis rammetillatelser.

4.3. Tiltak for sikring og vern av varig vegetasjon i grantkorridorer, i friomrader,
lekeplasser etc. skal fremgéa av utomhusplanen. Stup og rasfarlige omrader ma
sikres under opparbeidelsen av omradet. Sikringsplan og utomhusplan ma
forelegges fagenhet og godkjennes av plan- og bygningsetaten for det gis
rammetillatelse.

4.4. Fremfering av strem (fordelingsnett og veibelysning), telefon og kabelanlegg skal
utferes med jordkabler. Utbygger er ansvarlig for a kontakte alle kabeletater og
samordne dem i en felles plan.

4.5. Utbygger plikter a tilrettelegge for moderne elektronisk kommunikasjon herunder a
tilrettelegge for bredband ved at det anlegges trekkrar i kabelgraft. Trekkrar og
eventuelle andre fremferingsveier, skal innga i den del av infrastrukturen som skal
overtas vederlagsfritt av kommunen. Utbygger plikter & innga skriftlig avtale med
netteier og/eller operatar for heyhastighetskommunikasjon. Avtalen skal forplikte
netteier og/eller operator til & etablere et nett som sikrer apenhet og neyaktighet,
herunder bl.a:

o forby enhver form for diskriminering av tjenesteleverandgrer, netteiere eller
operatarer

¢ stille krav om apent og veldefinert teknologisk og merkantilt grensesnitt for
tilgang

e aimgtekomme enhver rimelig anmodning om & innga eller endre avtale om
tilgang til nettet, om samtrafikk, samlokalisering eller annen utnyttelse av
infrastruktur. Vilkar for tilgang skal veere objektive og rimelige og ikke
diskriminerende, bygge pa saklige kriterier og veere offentlig tilgjengelige

o stille krav om at tilgang for sluttkunde skal skje pa objektive, transparente og
ikke diskriminerende vilkar.

Avtale om bruk knyttet til trekkror eller andre fremferingsveier for
hastighetskommunikasjon skal godkjennes av kommunen. Kommunen kan kreve
at avtalen skal tinglyses. Tilkoblingen til hastighetsnettet for den enkelte
husstand skal veere frivillig. Kommunen ma bli enig med seg selv for hva
trekkergrene skal inneholde.

4.6. Utbygger skal i samarbeid med konsesjonshaver for fiernvarme tilrettelegge for at
ny bebyggelse kan tilknyttes fiernvarme og innarbeide dette i tekniske planer.

4.7. Gassledninger kan ikke etableres uten godkjenning fra ingenigrvesenet. Eierskap
til gassledningene skal veere avklart.
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4.8.

4.9.

Utfylling ut over formalsgrense mot grennstruktur er ikke tillatt uten etter szerskilt
avtale med kommunen. Utbygger er ansvarlig for opprydding i grennstrukturen
under anleggsperioden slik at byggerester, stein etc. ikke er til fare eller sjenanse
for boomradet.

Utbygger er ansvarlig for at rekkefelgekravene til planen er oppfyit.

Seerskilt om felgende rekkefelgekrav:

Far det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge;

- godkjent utomhusplan som viser trygg og trinnfri atkomst til sandlek i SS6 fra
Nordre Hovedgards vei som overholder avstandskravet i kommuneplanen.

Rekkefolgekravet loses som beskrevet i punkt 7.3.

For det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i planomradet skal;

- trygg atkomst fra Nordre Hovedgards vei til sandlek i SS6 skal veere etablert
- del av naermiljoparken, akebakke med plendekke, med trafikksikker atkomst
fra  Nordre Hovedgards vei veere opparbeidet i henhold til godkjent
utomhusplan.

Disse rekkefglgekravene lgses som beskrevet i punkt 7.3.

For det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i planomradet skal;

- ma Vagsbygdveien vaere bygd ut med tilstrekkelig kapasitet fra Lumber til
Andgyveien.

Rekkefalgekravet anses som oppfylt da kapsitetstiltak i omradet er gjennomfart.

5. FRAMDRIFT OG UTBYGGINGSTAKT

(Det benyttes entydig frist for ferdigstillelse av samtlige anlegg da dette har sammenheng med garantistillelsen. Derimot ma
kommunen i praksis vise fleksibilitet dersom for eksempel markedsutviklingen (redusert omsetning/salg) skulle tilsi at det er
rimelig & kreve opprettholdelse av den opprinnelige fristen overfor utbygger. Ny frist skal da reforhandles og korrigeres bade
i avtale og garanti).

g

5.2.

5.3.

54.

Utbygger skal utarbeide framdriftsplan som fglger avtalen som eget bilag, jfr. bilag
3. Av framdriftsplanen skal det fremga opparbeidelse av tekniske anlegg,
opparbeidelse av offentlig grennstruktur, annonsering av tomter/boliger og nar
tomtene forventes byggeklare.

Bidrag til offentlig grennstruktur og lekearealer skal veere innbetalt far det blir gitt
igangsettingstillatelse til boliger. Kommunen skal ha gjennomfgrt opparbeidelsen
av omradets delopparabeidelse av sandlekeplass og naermiljgpark innen
1.12.2022,

Offentlige samferdselsanlegg (vei, fortau, vann, avligp etc.) skal veere ferdig
opparbeidet og godkjent av kommunen fgr det gis brukstillatelse til bebyggelsen.

Utbyggingen skal tilpasses kommunens til enhver tid gjeldende boligprogram.
Utbygger skal innrapportere én gang per ar til kommunen i henhold til
framdriftsplanen. Endringer i framdriften skal godkjennes av kommunen.
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6. DISPONERING AV TOMTER/BOLIGER

6.1.

6.2.

6.3.

Salgsmateriell med dekkende opplysninger om omradet og bebyggelsen
utarbeides av utbygger.

Utbygger plikter & innga skriftlig avtale med kjoperne av tomter med hensyn til
byggeplikt. Avtale om byggeplikt skal forplikte kjgper til & besagrge tomtene bebygd
etter reguleringsplanens forutsetning innen to ar etter at tomten er skjotet over til
kigper. Avtalen mellom utbygger og kjgper skal inneha bestemmelser om at
dersom tomten ikke bebygges innen to ar, og det ikke foreligger seerlige grunner,
anses dette som et mislighold av kontrakt og tomtesalg skal heves. Nar tomtesalg
heves skal utbygger selge tomten til ny kjgper. Bestemmelser om byggeplikt skal
inntas i skjoteformularet.

Kommunen skal ha fortrinnsrett til & kjspe 10% av boligene/tomtene i omradet.
Erverv skal giennomfgres til markedspris.

Utbygger skal sammen med kommunen utarbeide en oversikt der kommunens
tomter fremgar. Oversikten skal godkjennes av kommunen innen omradene kan
igangsettes.

Kommunen forplikter seg til a ta standpunkt til erverv snarest og senest innen 6
uker etter at andel/fordeling er avklart og salgs/leiebetingelser er oversendt
kommunen.

7. DKONOMISKE BETINGELSER

i
T

7.3.

Utbygger har det skonomiske ansvaret for gjennomferingen av avtalen.

Partene har vurdert avtalen i forhold til lovens krav om forholdsmessighet og anser
kravet for & veere oppfylt.

Krav til trygg atkomst til sandlekeplass i SS6 lgses ved at det opparbeides
sandleketilbud innenfor naermiljgparken ved Vagsbygd skole. Krav til
delopparbeidelse av naermiljgparken lgses ved at utbygger betaler bidrag til
Kristiansand kommune.

Utbygger betaler bidrag til kommunen for delopparbeidelse av neermiljgpark og
opparbeidelse av sandleketilbud i neermiljgpark ved Vagsbygd skole pa til sammen
kr 1 153 500. Kommunen gjennomforer tiltakene.

Bidraget skal veere innbetalt for det gis igangsettingstillatelse i omradet.

(Det skal tilstrebes at betalingsbetingelser knyttes til entydige forfallsdatoer og ikke i henhold til prosent av opparbeidelse
eller i henhold til tomtesalg. Forfallsdato styres til 1/6 eller 1/12 av hensyn til standardisert kontraktsoppfolging ved
Kristiansand eiendom. Alle oppgjor skal oppgis med en siste frist for fullt oppgjer).

(Andre ytelser fra partene ma fremkomme. Det skal vzere fri grunn for fremfering av anlegg el.)

(Det skal tilstrebes at kommunen ikke skal vaere delaktig ved innkrevingen av refusjonskrav).

7.4.

Utbygger er selv ansvarlig for & kreve inn eventuell refusjon fra andre grunneiere
for opparbeidelse av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke fremme refusjonskrav
overfor kommunen.
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7.5.

7.6.

& 4

. Tilknytningsavgift for vann og kloakk betales etter de til enhver tid gjeldende

kommunale retningslinjer.

Kommunen og utbygger kan innga avtale om anleggsbidrag dersom dette gir
kommunen momskompensasjon for investeringer eller kommunen kan fere
inngédende merverdiavgift pa kostnadene til fradrag. Kommunen og utbygger
forplikter seg i sa fall til a innga en egen tilleggsavtale, jf. bilag 4 og 5. Inngatt
utbyggingsavtale er forutsetning for slik avtale.

Utbygger plikter & stille bankgaranti — pakravsgaranti, som sikkerhet for
ferdigstillelse av anlegg (vei, vann, avilgp, lekeplasser og andre ngdvendige
anlegg) i omradet i henhold til fristene i foreliggende avtale. Bilag 6 Bankgaranti
skal veere tilsvarende kr 2 000 000. Bankgaranti er kun ngdvendig for
opparbeidelse av veg/fortau. Resten av anleggene skal det vaere betalt inn bidrag
for for igangsetting.

Ved delovertakelse av anlegg kan det veere aktuelt & redusere garantien
forholdsmessig.

(Belopets storrelse ma sees i sammenheng med omfanget av de tekniske anlegg - normait tilstrebes et belgp tilsvarende
100% av kostnadene pa det tidspunkt avtalen inngas. Bankgarantien vil pa et senere tidspunkt og i samrad med fagetatene
aksepteres redusert i henhold til ferdigstillelse).

8. OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

Ved sgknad om igangsettingstillatelse av utbyggingen skal utbygger samtidig soke
om fradeling av de arealene som kommunen skal overta.

Kommunen skal overta eiendomsretten til alle offentlige regulerte anlegg og
grontstruktur i utbyggingsomradet. Arealene skal overtas vederlagsfritt og frie for
heftelser/servitutter av enhver art, bilag 7. Kommunen utarbeider forelgpig
overtakelseskart, jf bilag 8., og endelig overtakelseskart, som viser hvilke arealer
og anlegg som kommunen skal eie og hvilke anlegg kommunen skal vedlikeholde.
Arealene skal overtas med pastaende anlegg og innretninger. De arealer som
kommunen skal eie i henhold til overtakelseskartet, skal vaere sammenfoyd til ett
bruksnummer for overtakelsen. Eventuell deling og/eller sammenfgying av arealer
samt overskjoting skal bekostes av utbygger. Det tas forbehold om at
overtakelseskartet kan endres tilsvarende eventuelle endringer i reguleringsplan og
i planer for tekniske anlegg og utomhusplan.

Dersom kommunen overtar tekniske anlegg som gar over eiendom som ikke skal
overtas av kommunen, skal utbygger sikre kommunen ngdvendige rettigheter til
ettersyn og vedlikehold. Utbygger er ansvarlig for at erkleeringen blir tinglyst som
heftelse pa vedkommende eiendom, og at dette blir forelagt kommunen, alt uten
omkostninger for kommunen. Se bilag 9Utbygger skal besarge arealene etter
punkt 8.1 overskjatet til kommunen far kommunen overtar tekniske anlegg etter
punkt 8.8. Tilsvarende gjelder mht. tinglysing av erkleeringer etter punkt 8.2.

Dersom det gjennomferes utbygging i flere plan (anleggseiendom) og kommunen
evt. det offentlige skal std som grunneier til arealer (overflaten), sa skal det
utarbeides en egen erklaering/avtale som sikrer eiers ansvarsfrihet for skader som
oppstar ved normal drift og vedlikehold. Utbygger skal beserge at avtale /

-erklaering tinglyses pa berart / tilliggende eiendom/-er.
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8.5. De anlegg som kommunen skal overta eiendomsrett til og foresta fremtidig
vedlikehold av ma veere anlagt i hht til bestemmelser i denne avtale. | tilegg ma
Kristiansand kommunes normer for VA, vei, avfall og utomhusanlegg falges. Det
gjeres spesielt oppmerksom pa at alle vannledninger skal trykkpragves og
desinfiseres. Alle spillvannsledninger inkludert kummer skal tetthets- eller
trykkpraves. Alle spillvanns- og overvannsledninger skal rgrinspiseres.

8.6. Utbygger skal besarge innmaling og dokumentasjon i henhold til
kommunaltekniske normer av vann og avlgpsledninger, kabler, lysmaster,
kabelskap/trafo, sikringsgjerder, veier, fortau, gang- og sykkelveier og
konstruksjoner i forbindelse med veier m.m.

8.7. Nar de anlegg kommunen skal bli eier av og foreta framtidig vedlikehold av er
ferdig opparbeidet og ngdvendig dokumentasjon/innmalingsdata er levert og
godkjent, skal utbygger innkalle til ferdigbefaring. Utbygger er forpliktet til
umiddelbart etter befaringen & foreta utbedring av eventuelle feil og mangler
Dersom utbygger ikke umiddelbart etter ferdigbefaringen utfgrer de plikter som
folger av forste ledd, kan kommunen beserge arbeidene utfgrt for utbyggers
regning.

8.8. Nar eventuelle feil eller mangler er utbedret og anleggene med tilhgrende
dokumentasjon er godkjent av kommunen, samt utbyggers plikter etter pkt 8.3 er
oppfylt, overtar kommunen eiendomsretten til anleggene.

Vedlikehold av de anlegg som kommunen skal overta ma besgrges og bekostes av
utbygger inntil kommunen har overtatt anleggene.

8.9. Utbygger er ansvarlig for vedlikehold og sikkerhetskontroll av lekeplassutstyr som
omfattes av Forskrift om sikkerhet for lekeplassutstyr av 19.07.96, inntil anleggene
er overtatt av kommunen.

8.10.Kvartalslekeplasser og ballgkker skal eies og vedlikeholdes av kommunen.
Sandlekeplasser skal vedlikeholdes av beboerne i fellesskap gjennom velforening
etter at disse er godkjent av kommunen. De plikter som paligger beboerne i denne
forbindelse skal inntas i skjgtene.

8.11.Kommunen skal godkjenne skjgtene for de eiendommene kommunen skal overta.

9. SAERSKILTE BESTEMMELSER

9.1. Utbygger er ansvarlig for a opprette velforening, dersom dette ikke eksisterer for
omradet. Velforeningen skal veere etablert for kommunen overtar de tekniske
anlegg og ha medlemskap Vellenes Fellesorganisasjon. Velforeningen kan ha
lekeplassutstyr som omfattes av lekeplassforskriften pa kommunale lekeplasser.
Velforeningen inngar da driftsavtale med kommunen om plassering og vedlikehold
av lekeplassutstyr.

9.2. Utbygger skal gjere alle kjgpere/-festere kjent med utbyggingsavtalen og bilag til
denne (herunder overtakelseskart) samt reguleringsplan med bestemmelser.

9.3. Utbygger kan ikke overfore sine rettigheter og plikter helt eller delvis til andre
utbyggere uten kommunens samtykke.
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9.4. Kommunen skal godkjenne skjgteformular / festebrev m.t.p. sikring av rettigheter
(ledninger etc.) og byggeplikt. Se bilag 10

9.5. Tvist som matte oppsta med bakgrunn i denne avtalen skal sgkes lgst ved
forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke lgser tvisten skal tvisten Igses ved de
ordineere domstoler. Kristiansand tingrett avtales som verneting.

9.6. Mislighold
9.6.1. Reklamasjon

Den part som vil gjere gjeldende misligholdsvirkninger, ma reklamere skriftlig
innen rimelig tid etter at han oppdager eller burde ha oppdaget
mislighetsholdet.

9.6.2. Erstatning

Dersom en part misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den andre
parten kreve erstatning for det direkte skonomiske tap som paferes som felge
av misligholdet. Partene har plikt til & begrense eventuelle tap. Erstatning for
indirekte tap kan ikke kreves

Forsinket betaling: Ved for sen innbetaling i forhold til denne avtale betales
rente i henhold til. lov av 17.desember 1976 nr.100.

9.7. Vedtak av kompetent myndighet:
Denne avtalen er ikke bindende for Kristiansand kommune fer den er behandlet og
godkjent av Kristiansand formannskap.

9.8. Sak om godkjenning av avtale vil bli forelagt formannskapet etter at avtale er
underskrevet av utbygger og etter at forslag til avtale har veert utlagt til offentlig
ettersyn, jf. saksbehandlingsreglene i pbl. kap. 17

9.9. Denne avtale kan tinglyses som heftelse pa de eiendommer som inngar i
utbyggingsomradet. Eventuell tinglysning pad kommunal eiendom skal godkjennes

av kommunen. Den som krever tinglysing dekker omkostningene.
(Dersom utbygger krever tinglysing og avtaleomradet omfatter kommunal eiendom ma kjepesum forgrunneiendom
vaere innbetalt jf. kommuneloven se § 51)

10. Bilag

Til utbyggingsavtalen ligger det ved fglgende bilag;
Bilag 1 Kartutsnitt

Bilag 2 Grunneiers tiltredelseserkleering

Bilag 3 Fremdriftsplan

Bilag 4 Standard avtale om anleggsbidrag

Bilag 5 Standard avtale overfgring av justeringsrett
Bilag 6 Standard bankgarantitekst

Bilag 7 Standard overtakelsesavtale

Bilag 8 Forelgpig overtakelseskart

Bilag 9 Erkleering ledninger

Bilag 10 Standard kommunale rettigheter
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11. Underskrifter., .,
Kristiansand, den ....... e 0 N 2019

For Kristiansand kopnmune \LA.Lo

Mol flA

Harald Karlsen
Utbyggingssjef

Line Baasland
Saksbehandler

.............................................

For utbygger

.............................................

Knutsen eiendom AS.

Utbygger

L WIATA

Utbygger
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Bilag 1
Kartutsnitt

2
>,

P
\f

o
4

Utbyggingsavtalen gjelder for planomradet og rekkefglgekrav utenfor
planomradet.
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Bilag 2
Grunneiers tiltredelseserklaering

Som grunneier i utbyggingsomradet tiltrer jeg som bindende for meg denne avtalens
bestemmelser om kommunens vederlagsfrie overtakelse av arealer og anlegg, samtidig
som jeg forplikter meg til 8 medvirke til at ngdvendig fradeling mv. og overskjgting til
kommunen i.h.h.t. Denne avtales bestemmelser kan foretas. Pa samme mate tiltrer jeg
tvistebestemmelsen i punkt 9.6. Eventuelle krav jeg matte ha mot utbygger eller andre
fritar meg ikke for plikten til rettidig overskjgting til kommunen.

Personnr. Personnr.

Grunneier gnr bnr Grunneier gnr bnr
Personnr. Personnr.
Grunneier gnr bnr Grunneier gnr bnr
Grunneier gnr bnr Grunneier gnr bnr og
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Fremdriftsplan for utbyggingsomradet

Fremdriftsplan for utbyggingsomradet XXXX

Bilag 3

Fremdrift, reg.formal Forventet Ferdig dato |[Kommentarer/Avvik
oppstart

Offentlige trafikkomrader, kjgrevei, m.m. |Host 2021 Heost 2022

Friomrader, tursti m.m. 3 2

Friomrader, lekeplass *Var 2022 Host 2022*

Spesialomrader, frisikt

*

*

Boligomrader

Styres av utbyggings-
programmet.
Fremdrift i forhold til gjeldende utbyggingsprogram
Boligformal 2021 2022 20 20 Senere
Antall |Dato |Antall [Dato |[Antall [Dato |[Antall [Antall [Sum |Kommentar
Annonsert X 34
Igangsatt Host var |34 0
Utb. prog. 34 or 0* 0 0
20-20 antall
For utbygger *
Utbygger
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Bilag 4

Anleggsbidragsavtale

AVTALE

mellom

Navn: Kristiansand kommune, Ingenigrvesenet Org.nr.:
Adresse:  Serviceboks 417, 4604 Kristiansand

heretter kalt Kommunen

09
Navn: i Org.nr.:
Adresse:
heretter kalt Utbygger.
1. BAKGRUNN
Utbygger skal bygge ut omradet ................. som er regulert i utbyggingsavtale mellom

ovenstaende parterdatert. .................

Infrastruktur som beskrevet nedenfor i avtalen pkt. 2 skal i sin helhet eies og drives av
Kommunen. Pa denne bakgrunn er partene enige om at Kommunen skal sta for utbyggingen som
byggherre for de infrastrukturarbeider som fglger av pkt. 2 nedenfor.

Denne avtalen supplerer utbyggingsavtalen. Ved eventuell motstrid mellom utbyggingsavtalen og
denne avtale, skal denne avtalen ga foran.

2; INFRASTRUKTUR

Utbygger skal pa vegne av Kommunen foresta den videre prosjektering og utbygging av den
infrastruktur som Kommunen i henhold til utbyggingsavtalen skal eie og drive, jf utbyggingsavtalen
kapittel ..........

Utbyggingsavtalen med bilag (overtakelseskart med beskrivelse), gir en neermere beskrivelse av
infrastrukturarbeidene knyttet til utbygging av omradet ............. bade hva gjelder omfang og de
tekniske krav som Kommunen som reguleringsmyndighet oppstiller.
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3. KONTRAKTER MED ENTREPRENGRER OG LEVERANDGRER

Kommunen skal innga kontrakter med entreprengrer og leveranderer til a foresta utbyggingen av
infrastrukturen som er naermere beskrevet i pkt. 2. Kommunen blir saledes byggherre for
arbeidene og utgver de rettigheter og plikter som tilligger byggherrerollen.

Med sikte pa inngaelse av kontraktene som nevnt over, skal Utbygger pa vegne av Kommunen
gjennomfgre ngdvendige konkurranser etter regelverket for offentlige anskaffelser for
kontrahering med entreprengrer og leverandgrer. For gvrig skal Utbygger ivareta de plikter som
folger av pkt. 4 pa vegne av byggherren.

4. UTBYGGERS PLIKTER | FORBINDELSE MED UTBYGGINGEN

Utbygger skal som ledd i plikten til & prosjektere og foresta utbyggingen av infrastrukturen ivareta
folgende plikter pa vegne av byggherren:

¢ Sorge for a ferdigstille neadvendig prosjektering,

« foresla prosjektorganisering og entrepriseinndeling, herunder fremlegge forslag til aktuelle
kontrakter for prosjekterende, entreprengrer og leverandorer,

+ utarbeide tilbuds-/anbudsgrunnlag i samsvar med regelverket for offentlige anskaffelser og
Kristiansand kommunes prosedyrer for anskaffelse for aktuelle kontrakter i samsvar med
den avtalte prosjektorganisering. Dokumentasjon pa anbudsprosedyre skal oversendes
byggherre.

o sprge for at byggherrens plikter i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljg pa bygge —
og anleggsplasser ivaretas og nedfelles i skriftlige avtaler og med nedvendige fullmakter,

+ fremlegge anbuds-/tilbudssammenstillinger for kommunen som byggherre med forslag til
avtaleinngaelse,

« etablere prosjektorganisasjon i samarbeid med kommunen,

e ivareta all nedvendig kontakt med offentlige myndigheter, herunder foresta alle
negdvendige sgknader,

* sgrge for administrativ oppfelgning av samtlige akterer under gjennomfgring av arbeidene,

« utarbeide fremdriftsplaner og styre den fremdriftsmessige koordinering av entreprenarer
og leveranderer pa byggeplassen,

e sammenkalle og lede prosjekterings- og byggherremeter pa vegne av kommunen som
byggherre,

¢ kontrollere arbeidets utferelse med hensyn til avtalte kvaliteter og spesifikasjoner

e varsle kommunen om eventuelle avvik,

e krav pa tilleggs vederlag eller fristforlengelse skal forelegges for Kommunen for dette
aksepters,

e bista Kommunen i forbindelse med oppgjer for alle arbeider, herunder sluttoppgjer i
forhold til entreprengrer,

* bista Kommunen ved ferdigbefaring og overtagelsesforretning av infrastrukturen nevnt i
pkt 2, jf Utbyggingsavtalen pkt. ............

¢ bista kommunen med leveranderer samt oppfalgning av reklamasjoner, jf
Utbyggingsavtalen pkt. .............

Utbyggingsavtale for: Nordre Hovedgardsvei
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5. ANLEGGSBIDRAG/ FAKTURERINGSRUTINER

Avtalen med entreprengren gjelder arbeider hvor Kommunen har rett til & fgre inngaende
merverdiavgift pa kostnadene til fradrag eller kreve kompensasjon for merverdiavgiften.
Entreprengren sender faktura til kommunen iht. avtalt betalingsplan.

Faktura ma differensiere mellom utgifter til:

e Vann
e Avlgp
e Vei

e Annet (friomrader, lekeplassutstyr og lignende.)

Faktura skal attesteres av Utbyggers prosjektleder og merkes med navn pa Kommunens
prosjektansvarlig.

Kommunen vil sa fakturere utbygger med tilsvarende belgp (anleggsbidrag) eksklusive
merverdiavgift, men med et paslag som skal dekke kommunens kostnader ved a administrere
ordningen.

Entreprengrkontrakt 0-2 mill. Paslag 4,0%
Entreprengrkontrakt 2-10 mill. Paslag 3,5%
Entreprengrkontrakt 10-30 mill. Paslag 3,0%
Entreprengrkontrakt 30-80 mill. Paslag 2,5%
Entreprengrkontrakt >80 mill. Paslag 2,0%
6. GARANTI
Utbyggers plikt til & stille garanti/sikkerhet ihht. utbyggingsavtalen pkt.................... faller ikke

bort ved inngaelse av denne avtale. Garantibelgpet skal dekke 100% av kostnader i forbindelse
med inngatte kontrakter.

7 HEVNING

Begge parter har rett til & heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold, og den
annen part skriftlig har fatt en rimelig frist til a rette forholdet.

Utbygger plikter deretter a ferdigstille infrastrukturen i samsvar med Utbyggingsavtalen, og har i
denne sammenheng rett til a tre inn i Kommunens avtaler med prosjekterende, entreprengrer og
eventuelle leverandorer.

8. OVERDRAGELSE

Ingen av partene kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale uten den annen parts
skriftlige samtykke, med unntak av den rett som fglge av pkt. 7 annet ledd over.

Utbyggingsavtale for: Nordre Hovedgardsvei
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9. TINGLYSNING

Denne avtalen kan tingslyses sammen som heftelse pa eiendommen som en del av
Utbyggingsavtalen.

10. TVISTER

Tvister som matte oppsta etter denne avtale skal lgses i samsvar med bestemmelsene i
Utbyggingsavtalen pkt............. med mindre partene blir enige om a lgse tviste ved de ordinaere
domstoler. | sa fall skal bygg- og anleggsstedet verneting vaere verneting etter denne avtalen.

31 PARTENES UNDERSKRIFTER

Denne avtale er utstedt i 2 eksemplarer, hvorav hver part beholder ett eksemplar.

Kristiansand kommune Utbygger
Signatur: Signatur:
Navn: Navn:
Tittel: Tittel:
Dato: Dato:

Utbyggingsavtale for: Nordre Hovedgardsvei
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Bilag 5
Standardavtale overforing av justeringsrett

AVTALE VEDRORENDE OVERFORING AV JUSTERINGSRETT
Mellom

Firmanavn
(Org. nr. XXXxXXXXXXX)
("Overdrager”)

0g

Kristiansand kommune
(Org. nr. 963 296 746)
("Mottaker”)

(Overdrager og Mottaker er i fellesskap benevnt "Partene”)

1 BAKRUNN

Det folger av lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 9-3, jf.
forskrift av 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) § 9-
3-4 og § 9-3-5 at ved overdragelse av byggetiltak/kapitalvare s kan mottaker overta overdragers
rett til & justere inngaende merverdiavgift.

Inneveerende avtale ("Avtalen”) gjelder overforing av justeringsrett i forbindelse med
overdragelse av infrastrukturtiltak opparbeidet av Overdrager i forbindelse utbygging av fast
eiendom pé (gnr. bnr. i Kristiansand kommune).

Avtalen regulerer de rettslige forhold om overforing av tilbakefort justeringsbelop fra Mottaker
til Overdrager.

2 FORHOLDET TIL STATSSTOTTEREGELVERKET

Ved signering av Avtalen anses Overdrager underrettet om at element av statsstotte som matte
ligge 1 denne avtale jf. EQS-avtalen artikkel 61 nr. 1, anses gitt under henvisning til unntaket for
bagatellmessig stotte jf. § 2 i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra
notifikasjonsplikt for offentlig stotte.

Overdrager erklarer at selskapet pa tidspunktet for signering av Avtalen verken har mottatt eller
er kjent med at selskapet i fremtiden vil motta gkonomisk stette av noen art fra stat eller
kommune. Overdrager er heller ikke del av et konsern som pa tidspunktet for signering av
Avtalen har mottatt eller er kjent med at vil motta gkonomisk stotte av noen art fra stat eller
kommune.

Dersom Overdrager eller selskaper som inngar i samme konsern som Overdrager i lopet av
gjenvaerende del av justeringsperioden mottar gkonomisk stotte av noen art fra stat eller
kommune, s& skal Mottaker gis skriftlig underretning om dette.
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3 OPPLYSNINGER VEDRORENDE PALOPTE KOSTNADER OG
MERVERDIAVGIFT FOR KAPITALVARE/BYGGETILTAK

Avtalen omfatter spesifikasjoner om de infrastrukturtiltak som er opparbeidet av Overdrager i
forbindelse utbygging av fast eiendom pa gnr. .... bnr..... i Kristiansand kommune. Pa tidspunktet
for signering av Avtalen er folgende spesifikasjoner utarbeidet og vedlagt Avtalen:

1) Spesifikasjon vedrerende utarbeidelse av infrastruktur pa sted....., jf. oppstilling datert..........

Spesifikasjonen som vedlegges Avtalen skal oppfylle de dokumentasjonskrav som felger av
merverdiavgiftsforskriftens § 9-3-5 forste ledd jf. § 9-3-3 forste ledd.

4 JUSTERINGSRETTENS OMFANG

Mottaker skal i henhold til spesifikasjoner som beskrevet i Avtalens punkt 3 for den gjenstaende
del av justeringsperioden arlig kreve justert 1/10 av inngdende merverdiavgift som Overdrager
—— har betalt ved opparbeidelsen av infrastrukturtiltaket ("justeringsbelopet”).

Mottaker skal ta med det arlige Justeringsbelopet i kompensasjonsoppgaven for 6. termin for
vedkommende ar.

5 DELVIS TILBAKEFORING AV JUSTERINGSBELOP

Mottaker utbetaler justeringsbelopet for det enkelte ér, etter administrasjonsfradrag med 25 % -
minimum 100 000Kkr - til dekning av mottakers administrasjonskostnader, til utbyggingsselskapet,
senest innen 10 dager etter merverdiavgiftsoppgjeret for den aktuelle termin.

Overdrager skal hvert ar i justeringsperioden fremme et krav om andel av justeringsbelopet jf.
nerverende Avtale, med henvisning til denne Avtalen. Kravet sendes Mottaker (ved
@konomienheten) i desember méned i vedkommende justeringsar.

Andel av justeringsbelopet skal utbetales til det bankkontonummer som Overdrager gir
anvisning pa innen 15. mars kommende &r etter justeringsarets utlep, eventuelt sa snart som
mulig og senest innen 10 dager etter at belopet er mottatt fra Staten.

Overdragerens krav om tilbakeforing av 92 % av det arlige Justeringsbelopet avhenger av at
Mottaker har fatt utbetalt Justeringsbelopet fra staten.

6 DIVERSE

Opplysningene som nevnt i Avtalens punkt 3 skal veere bekreftet av Overdragerens revisor.
Overdrager er ansvarlig for alle kostnader knyttet til inngéelsen av Avtalen.

Mottaker er ikke ansvarlig for gkonomisk tap som Overdrager métte lide som folge av at avtalen
hindres gjennomfert som felge av eventuelle lovendringer.

Med mindre kravet skyldes forhold pd Mottakers side, plikter Overdrager & holde Mottaker
skadeslgs, dersom Mottaker ma tilbakebetale kompensert eller fradragsfort inngdende
merverdiavgift med renter og eventuell tilleggsavgift. Overdragerens ansvar begrenser seg til
andel av Justeringsbelgpet som er overfort til Overdrager jf. Avtalens punkt 5, herunder renter
og eventuell tilleggsavgift knyttet til overfort andel av Justeringsbelapet.
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7 TVISTER

Enhver tvist eller uoverensstemmelse i forbindelse med Avtalen skal sokes lost i minnelighet.
Dersom minnelig losning ikke oppnés, kan hver av partene bringe tvisten inn for de alminnelige
domstolene med Kristiansand tingrett som avtalt verneting.

KEXXRXK®

Avtalen er utstedt i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver.

Kristiansand__ / 2012

Firmanavn Kristiansand kommune
Navn Terje Lilletvedt
Tittel byingenior

SPESIFIKASJON VED OVERFORING AV JUSTERINGSRETT

Overdrager:
Firmanavn, org. nr. XxxxxxxXxxxxx

Mottaker:
Kristiansand kommune, org. nr. 963 296 746

TILTAK 1/KAPITALVARE 1 :

Infrastrukturanlegg (spesifisere ytterligere....) pa sted.

Type kapitalvare:
Infrastrukturanlegg, (spesifiseres ytterligere)

Fullferingstidspunkt:
Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift:
Total merverdiavgift:

Fradragsfert merverdiavgift ved anskaffelsen:
Kr. o,-

Utbyggingsavtale for: Nordre Hovedgérdsvei
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Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent:
0 %.

Overdragerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent:
0 %.

Mottakerens fradragsrett/kompensasjonsrett ved overdragelsen angitt i prosent: 100
%

Resterende justeringsbelop for overdrageren ved overdragelsen:

Justeringsretten som overfores:
Kr. ....., herav et arlig justeringsbelop pa Kr. .......

| 2012

Firmanavn

Sign.

Utbyggingsavtale for: Nordre Hovedgardsvei
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Bilag 6
Standard bankgaranti

Standard bankgarantiformulering i utbyggings saker i Kristiansand
kommune

(Kristiansand kommune soker a forplikte alle aktorer pa en likeverdig mate og samtidig skape
forutsigbare rammer for akterene. Kommunen skal sikre at pabegynt arbeid kan sluttfores i.h.h.t.
godkjente planer.)

For
"utbygger"
(hoveddebitor)

stiler vi (banken) herved pakravsgaranti overfor
Kristiansand kommune

Teknisk direktor

Serviceboks 417

4604 Kristiansand

(benefisiant)

for et belgp inntil NOK xx xxx xxx,- (kronerxxx 00/100)

som sikkerhet for riktig oppfyllelse av forpliktelser i henhold til utbyggingsavtale datert
XX.XX.xX, vedrgrende "omradenavn”.

Vi forplikter oss til pa forste, skriftlige forlangende fra benefisianten a utbetale inntil
ovennevnte garantibelgp til tross for eventuelle innsigelser fra hoveddebitor. Kravet om
utbetaling skal inneholde erklaering om at hoveddebitor ikke har oppfylt sine forpliktelser i
henhold til ovennevnte avtale.

Denne garanti er gyldig inntil retur banken.

Garantien kan ikke transporteres uten garantistens skriftlige samtykke.

Sa snart vart ansvar i fglge garantien er opphert, bes dette garantidokument returneres til
"banken”.

Sted, dato

for "banken”

Utbyggingsavtale for: Nordre Hovedgardsvei
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Bilag 7
Standard overtakelsesavtale

OVERTAKELSESAVTALE FOR FOR “OMRADE, FELT” (ref. utb.avt)

Mellom utbygger «utbygger» O.nr.
og Kristiansand kommune v/byingenigren O.nr. 963 296 746

er det inngatt avtale om overtakelse av de tekniske anlegg og overfering av veigrunn m.v. iht.
utbyggingsavtale for KOMRADE, FELT», vedtatt av kommunalutvalget «dato»

1. Overtakelse av teknisk anlegg

Kristiansand kommune overtar de tekniske anlegg (vei, vann og avlgp) til offentlig vedlikehold
og eiendom slik de er anlagt og inntegnet pa overtakelseskart datert .......... Kartet angir de
anlegg som overtas med fglgende markeringer (farger):

Svart stiplet strek: Vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger med
tilhgrende kummer og sluk.

Gra farge: Trafikkformal, adkomstveier med snuplass og gatebelysning, herunder
fundament, armaturer og kabler mm.

2. Overtakelse av grunn

Kristiansand kommune overtar restarealer (veigrunn, friomrader, etc.) slik de er inntegnet pa
overtakelseskart datert ..........

Kartet angir de arealer som overtas med fglgende markeringer (farger):

Gra farge: Trafikkformal veigrunn inkl. gang- og sykkelvei, fortau,
gjesteparkeringsplasser, annen veigrunn

Meark grenn farge: Areal for sandlekeplass uten vedlikeholdsplikt for kommunen.
Lekeplassen skal vedlikeholdes av beboerne i byggefeltet.

Lys grenn farge: Kvartalslek, naermiljgpark, park

Gronn farge m/ skravur:Grgntstruktur uten vedlikeholdsplikt for kommunen.

Rosa farge: Spesialomrade, trafo

Arealer regulert til trafikkformal skal vaere sammenfeyd til et bruksnummer. Arealer regulert til
friomrader skal vaere sammenfeyd til et bruksnummer.

Arealene er overskjatet til Kristiansand kommune vederlagsfritt i tinglyst stand, uten heftelser
og til fri disposisjon.

Dersom de nevnte arealer ikke er overskjotet Kristiansand kommune innen 6 -seks- mnd vil
kommunen kunne tvangsgjennomfgre overskjgstingen for utbyggers regning. Utbygger og
bergrte grunneiere aksepterer med sin underskrift dette dokument som tvangsgrunnlag for
eventuell tvangsgjennomfering av ovennevnte pkt. iht. Tvangsfullbyrdelseslovens

bestemmelser.
3. Private anlegg og arealer
Brun farge: Fellesomrader, privat vei med privat vedlikehold overtas ikke av kommunen

Gul farge: Byggeformal, boliger forutsettes i privat eie.

Utbyggingsavtale for: Nordre Hovedgardsvei
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4. Kommunale rettigheter pa privat grunn

Lilla farge : Frisiktareal. Raderettsbegrensning; Maks hgyde for mur, beplantning o.l er
50 cm.

Merk grgnn farge
med skravur: Sandlekeplass pa privat grunn. Allmennheten har tilgang og kan benytte
lekeplassen.

5. Videre gjelder folgende betingelser:

Veiene med tilhgrende belysning og sluk overtas der de er anlagt med rett til 8 ha dem liggende
der selv om de matte ga inn pa private tomter. Dersom de gar inn pa private tomter er utbygger
ansvarlig for & erverve ngdvendig

grunn. Kommunen er uten ansvar for de tilfeller hvor veiene er lagt anderledes enn
reguleringen

tilsier.

Utbygger er ansvarlig for at kommunale rettigheter og private servetutter er tinglyst pa de
angjeldende private eiendommer.

Utbygger er ansvarlig for at tomteeiere /festere blir gjort kjent med denne avtalen og
tilhgrende kart.

Utbygger er ansvarlig for garantidrift etter ferdigbefaring av felgende grentanlegg XXXXXXX i
en vekstsesong og frem til endelig overtalelse av grontanlegget.

Garantidrift skal gjennomfares i henhold til kommunens utomhusnormal. Nar garantiperioden
er avsluttet er utbygger ansvarlig for a innkalle parkvesenet til garantibefaring for endelig
overtakelse av grontanlegget.

6. Sikkerhet

Utbygger er pliktig til & utbedre eventuelle reklamasjoner reklamasjonsperioden. Som en del
av kontraktsforpliktelsen i reklamasjonsperioden stiller utbygger garanti i forhold til anleggets
verdi.

ar etter overtakelse 3% av anleggets verdi, kr.................

ar etter overtakelse 2% av anleggets verdi, kr.................

ar etter overtakelse 1% av anleggets verdi, kr ................

Kristiansand den ................ Kristiansand den ................
For Kristiansand kommune

Utbygger «navn»
byingenigr

"Saksbehandler’Farm1687Admin
saksbehandler
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Bilag 8

Forelopig overtakelseskart

TEGNFORMLARING
Nordre Hovedgards vei

e
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Bilag 9
Standarderklaering for ledninger

ERKLARING

Eier av Gnr. x Bnr x i Kristiansand kommune, erklaerer for seg og etterfglgende eiere at

Kristiansand kommune Org.nr. NO963296746 har rett til vederlagsfritt a legge og a ha
liggende

hovedledninger for vann og avilgp over denne eiendommen.

Det skal ikke foretas graving eller fylling som kan skade ledningene. Det kan ikke bygges
eller

beplantes med treer over ledningene eller i en avstand pa 4 m fra denne uten at
Kristiansand

kommune gir dispensasjon til dette.

Kristiansand kommune har rett til adkomst for ngdvendig tilsyn, vedlikehold og ngdvendig
oppgradering av ledningene.

Eventuell(e) skade(r) som oppstar pa eiendommen ved vedlikehold og oppgradering av
ledningene blir gjenstand for et selvstendig erstatningsoppgjer. Eventuell tvist i
forbindelse med erstatningsoppgjer skal primaert forsgkes Igst ved forhandlinger. Dersom
enighet ikke oppnas, skal tvisten lgses for de ordinasre domstoler med Kristiansand
tingrett som verneting.

Denne erkleering skal tinglyses som heftelse pa eiendommen og kan ikke slettes eller
endres uten samtykke fra Kristiansand kommune.

Kristiansand den .........cooveiiiiiiiiinie,

Navn Personnummer
Eier av Gnr xx Bnr xx
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Bilag 10

Standard kommunale heftelser

1. Kommunen forbeholder seg rett til uten erstatning a foreta mindre reguleringer i
tomtegrense samt rett til @ ha ngdvendige skjaerings- og fyllingsskraninger med plass for
fender inne pa tomten. Dette gjelder ogsa ved eventuell senere utvidelse av vei til regulert
bredde.

2. Kommunen har rett til 8 anlegge og vedlikeholde kloakk- og vannledning, gassledning,
telefon- og elektriske ledninger og kabler over tomten. For ulempe og skade som voldes
ved slike arbeider etter at kjgperen har opparbeidet tomten, tilkommer kjgperen
erstatning.

3. Anlegg av mur o.l., oppfylling eller graving ma ikke foretas slik at ledninger og tekniske
anlegg over tomten kan bli skadet eller vanskeliggjgre vedlikeholdet.

4. Mur/innhegning mot gate, vei eller offentlig areal plikter kjgperen a sette opp og
vedlikeholde i samsvar med bygningsmyndighetenes og vegmyndighetenes eventuelle
krav/bestemmelser.

5. Mot Kristiansand kommunens eiendom pahviler gjerdeholdet tomtekjgperen alene.

6. Tomten er pliktig til & ta imot overvann fra ovenforliggende omrade og lede dette videre til
nedenforliggende omrade pa en forsvarlig mate.

7. Antenner av stgrre dimensjoner samt parabolantenner tillates ikke oppfgrt uten
byutviklingsstyrets godkjenning.

8. Forboenheter som har regulert fellesareal (adkomstvei, 0.l.) samt lekeareal i regulert
friomrade, baeres vedlikeholdsutgifter i fellesskap.

9. Eier aveiendommen er til enhver tid pliktig til & veere medlem av omradets velforening.

10. Kjgperen er forpliktet til & bebygge tomten etter reguleringsplanens forutsetninger innen 2
ar. Hvis szerlige grunner foreligger kan kommunen gi utsettelse. Oppfylles forutsetningen
ikke kan kommunen kreve tomten tilbakefgrt eller solgt til ny kjgper som kommunen
godkjenner. Dersom partene ikke blir enige om prisen fastsettes denne ved voldgift.

11. For denne tomten gjelder dessuten fglgende:
*

12. Mulig tvist om forstaelsen av skjgtets bestemmelser avgjgres med endelig virkning av en
voldgiftsrett.
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Prosessheskrivelse (ikke del av avtalen)

Standard prosessbeskrivelse Ansvarlig: (Navn) Prosess:
Utarbeidet av: Dato: | Kristiansand kommunei Teknisk direktor
Harald Karlsen 23.05.12 Saksbehandler (SB) Utbyggingsavtale
Akt | Prosess Handling Dokumenter Frist Ansv. Dato/sign.
0 | Forutsetning: [ forhdndskonferanse gjore utbygger kjent | Utlevere utbyggingsprogram SB
Utbyggingsomradet inngar i med kommunens utbyggingspolitikk, utb. | Utlevere Fra plan — til virkelighet SB
utbyggingsprogram, med igangsettes i | program, gjeldende HP og budsjett.
perioden. Orientere om forutsetninger i budsjett og SB
Reguleringsplan ma vare under arbeid HP-program
evt vedtatt. Det kunngjeres at forhandlinger om
utbyggingsavtale igangsettes UTB
1 Forberede avtalegrunnlag Ved regulering: Reg.plan med bestemmelser samt vedtak. SB
Be utbygger om & oversende oppdatert Klagefrist mé& vare utlopt.
plankart og bestemmelser.
Etter at tilstrekkelig materiale er mottatt:
s '"“he"b‘:. f‘“""'aif”k oty | REferavHP/budsiett 2uke  |SB
samarbeidsgruppe/sektorer / etat | g, ordne hp og budsjett til avtale
* Tilpasses standard utb.avtale til Tilpasse utbyggingsavtale 2uker |SB
reg.plan bestemmelser /vedtak
/budsjett. Oversende utkast til
avtale til samarbeidsgruppe for | yersende justert avtale for kommentar luke |SB
gjennomgang. Svarfrist
[nviten_’. utbygger til & drofte utkast til Brev m/ Utkast til Utbyggingsavtale 1 uke SB
utbyggingsavtale.
[ oversendelse ta forbehold om pol. beh.
Firmaattest / skatteattest / SB
Utbygger mé fremlegge nodv. grunneieroversikt med mer.
Dokumenter
2 Forhandlingsmete / droftelser Mote avholdes og dokumenter Firmaattest /skatteattest / grunneieroversikt UTB
gjennomgas. utkast til avtale.
Avklare innspill mot samarbeidsgruppe 2 uker |SB
sektor
Framforhandlet avtale m/ underskrift. Underskrevet avtale m/ framdriftsplan UTB
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Offentlig ettersyn Annonsere offentlig utleggelse 2uker |SB
Oversende heringsbrev
Motta/besvare innspill
Politisk behandling av forslag til ¢ Saksutarbeidelse Saksfremlegg med medlegg 2uker |SB
utbyggingsavtale e  Underskrift direktor Underskrevet saksfremlegg 1 uke SB
e Sende sak til form.skapskontor | Underskrevet sak 1 uker
e Beh. Kommunalutvalget 2 uker
Beh. F ska
el avtale | Korigert avtale m/ underskarif 2uker |SB
1 uke
Annonsere vedtatt avtale Annonsere at avtale er vedtatt Annonse 1 uke SB
Orientere berorte heringsparter Oversendelsesbrev
Oppfolging av avtale — utbygging Sende brev m/ avtale til utbygger / Brev m/underskrevet avtale 1 uke SB
samarbeidsgruppen for oppfolging. Bankgaranti div
Dato
Harald Karlsen
Utbyggingsavtale for: Nordre Hovedgardsvei
Teknisk direkter, utkast datert den 16.06.2020 Side 19



Utbyggingsavtale for: Nordre Hovedgardsvei 4
Teknisk direkteor, utkast datert den 16.06.2020 Side 20



