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UTBYGGINGSAVTALE FOR OBERSTLØYTNANT OMDALS 

VEI 4, 6 OG 8 [PLANID 1619] I KRISTIANSAND 

KOMMUNE 

 

 

1. PARTER 

Avtalen er inngått mellom: 

Gimlevang Boligutvikling AS, org. Nr. 923 240 179 (senere kalt utbygger) og 

Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 MVA (senere kalt kommunen) 

 

2. GEOGRAFISK AVGRENSNING / AVGRENSNING I TID 

2.1. Avtalen omfatter areal som er avgrenset på vedlagte kart datert 

18.06.2025, jf. bilag 1. (kopi av reguleringsplanen for området), samt areal 

omfattet av rekkefølgekrav utenfor planområdet. 

2.2. Avtalen gjelder til egen overtakelsesavtale foreligger. Delovertakelse av 

områder i forbindelse med ferdigstillelse av felt, skal avklares mellom 

partene før igangsetting av felt. 

2.3. Avtalen opphører senest 5 år etter underskrevet dato. 

 

3. GRUNNERVERV 

3.1. Utbygger er ansvarlig for å erverve nødvending grunn og rettigheter både 

innenfor og utenfor utbyggingsområdet så langt det er nødvendig for å 

gjennomføre utbyggingen og gjøre tomtene byggeklare. 

3.2. Utbygger bekrefter ved underskrift av denne avtalen at utbygger disponerer 

nødvendig grunn og rettigheter for det arealet som skal bygges. Dersom 

utbygger ikke disponerer grunn må bilag 2 signeres av berørte grunneiere. 

3.3. De arealene som eies av Kristiansand kommune og som inngår i avgrenset 

område kan ikke disponeres uten at det er inngått en egen avtale om dette. 

4. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE 

4.1. Utbygger er ansvarlig for nødvending planlegging, prosjektering og 

byggeledelse. 

4.2. Utbygger er ansvarlig for at arealene planlegges og opparbeides i samsvar 

med den til enhver tid gjeldende reguleringsplan, kommunale normer, 

godkjente tekniske planer og landskapsplaner, inklusiv sikringsplan. Slike 
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planer skal forelegges fagetatene og være godkjent før det gis 

rammetillatelser. 

4.3. Fremføring av kabler for strøm (fordelingsnett og veibelysning), tele og 

bredbånd etc. skal utføres ved å legge jordkabler. 

4.4. Utbygger er ansvarlig for å kontakte alle kabeletater og samordne dem i en 

felles plan.   

4.5. Utbygger er pliktig til å tilrettelegge for fremtidige kabelbehov ved å 

anlegge ekstra trekkerør i kabelgrøft, ekstra trekkerør skal inngå som en 

del av infrastrukturen som skal overtas vederlagsfritt av kommunen. Antall 

rør og dimensjon på ekstrarør skal avklares med ingeniørvesenet. 

Innmålingsdata for ekstra trekkrør i vei skal leveres til ingeniørvesenet. 

4.6. Utbygger skal i samarbeid med konsesjonshaver for fjernvarme tilrettelegge 

for at ny bebyggelse kan tilknyttes fjernvarme og innarbeide dette i 

tekniske planer. 

4.7. Utfylling ut over formålsgrenser mot grønnstruktur er ikke tillatt uten etter 

særskilt avtale med kommunen. Utbygger er ansvarlig for opprydding i 

grønnstrukturen under anleggsperioden slik at byggerester, stein etc. ikke 

er til fare eller sjenanse for boområdet. 

4.8. Rekkefølgekrav løses på følgende måte:  

 
Rekkefølgebestemmelse Endringer Ansvar 

6.1 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge 

a) Godkjent utomhus- og teknisk 

plan for offentlige og felles areal 

Ingen endring Utbygger 

b) Gjennomført geoteknisk 

utredning og godkjent tiltaksplan 

som dokumenterer og sikrer 

grunnens kvalitet og stabilitet 

Ingen endring Utbygger 

c) Godkjent teknisk plan for 

håndtering av overvann 

Ingen endring Utbygger 

6.2 Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i felt BB1 skal 

a) Samferdselsanlegg, teknisk 

infrastruktur og offentlig 

grønnstruktur skal være sikret 

ferdig opparbeidet og 

gjennomført i henhold til 

godkjent felles utomhus- og 

teknisk plan. 

Endres til første 

brukstillatelse i felt 

BB1. Det stilles 

påkravsgaranti som 

sikkerhet. 

Utbygger 

b) Tiltak i grunnen for å sikre 

stabilitet skal være sikret 

gjennomført. 

Ingen endring Utbygger 

C) Oppgradering av offentlig kvartalslek 

o_FRI1 skal være sikret gjennomført. 

Endres til første 

brukstillatelse i felt 

BB1. Det stilles 

påkravsgaranti som 

Utbygger har ansvar 

for å opparbeide hele 

kvartalslekeplassen, 

basert på godkjent 

landskapsplan. 
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sikkerhet for 

opparbeidelse. 

Kommunen innhenter 

bidrag på elementer 

som ligger til 

reguleringsplan for 

Torridalsveien – Bernt 

Holms vei [1581] og 

overfører dette 

bidraget til utbygger 

ved igangsetting av 

boliger. 

 

 

 

5. FRAMDRIFT OG UTBYGGINGSTAKT 

5.1. Utbygger skal utarbeide framdriftsplan som følger avtalen som eget bilag 

(bilag 3). Framdriftsplanen skal angi tidspunkt for opparbeidelse av tekniske 

anlegg, opparbeidelse av offentlig grønnstruktur, annonsering av 

tomter/boliger og når tomtene forventes byggeklare. 

5.2. Offentlig grønnstruktur og lekearealer skal være ferdig opparbeidet og 

godkjent av kommunen senest 1. september 2028. Nødvending 

underlagsmateriale og dokumentasjon i forbindelse med ferdigstillelse skal 

være innlevert kommunen senest 1. mai for å kunne oppnå offentlig drift og 

vedlikehold fra og med. 1. juni 2028. 

5.3. Offentlige samferdselsanlegg (vei, vann, avløp etc.) skal være ferdig 

opparbeidet og godkjent av kommunen senest 1. september 2028. 

Nødvending underlagsmateriale og dokumentasjon i forbindelse med 

ferdigstillelse skal være innlevert kommunen senest 1. mai for å kunne 

oppnå offentlig drift og vedlikehold fra og med 1. juni 2028. 

  

6. DISPONERING AV TOMTER/BOLIGER 

6.1. Kommunen skal ha fortrinnsrett til å kjøpe 10 % av boligene/tomtene i 

området. Erverv skal gjennomføres til markedspris. Kommunen forplikter 

seg til å ta standpunkt til erverv snares og senest innen 6 uker etter at 

andel/fordeling er avklart og salgs/leiebetingelser er oversendt kommunen. 

 

7. ØKONOMISKE BETINGELSER 

7.1. Utbygger har det økonomiske ansvaret for gjennomføringen av avtalen. 

7.2. Partene har vurdert avtalen i forhold til lovens krav om forholdsmessighet 

og anser kravet for å være oppfylt. 

7.3. Utbygger er selv ansvarlig for å kreve inn eventuell refusjon fra andre 

grunneiere for opparbeidelse av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke fremme 

refusjonskrav overfor kommunen. 
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7.4. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk betales etter de til enhver tid 

gjeldende kommunale retningslinjer. 

7.5. Utbygger plikter til å stille garanti i form av en påkravsgaranti, som 

sikkerhet for ferdigstillelse av anlegg (vei, vann, avløp, lekeplasser og andre 

nødvendige anlegg) i området i henhold til fristene i foreliggende avtale. 

Kommunens vedlagte mal skal benyttes (bilag 5). Påkravsgaranti 

tilsvarende 50 % av kontraktssummen, ekskl. mva., for opparbeidelse av de 

offentlige anleggene som gjenstår, skal fremlegges og godkjennes av 

kommunen før det gis igangsettingstillatelse til bolig. Ved delovertakelse av 

anlegg kan det være aktuelt å redusere garantien forholdsmessig. 

7.6. Utbygger plikter å stille garanti i form av en påkravsgaranti, som sikkerhet 

for avtale bidrag i området i henhold til angitt betalingsplan. 

7.7. Etter overtakelsesavtale er inngått plikter utbygger til å utbedre eventuelle 

mangler i reklamasjonsperioden. Som en del av avtaleforpliktelsen stiller 

utbygger garanti i reklamasjonsperioden i forhold til anleggets verdi. 

 

8. OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG 

8.1. Dersom kommunen overtar tekniske anlegg som går over eiendom som 

ikke skal overtas av kommunen, skal utbygger sikre kommunen nødvendige 

rettigheter til ettersyn og vedlikehold. Utbygger er ansvarlig for at 

erklæringen blir tinglyst som heftelse på vedkommende eiendom, og at 

dette blir forelagt kommunen, alt uten omkostninger for kommunen. Se 

bilag 9. 

8.2. De anlegg som kommunen skal overta eiendomsrett til og ha fremtidig 

vedlikehold av må være anlagt i henhold til bestemmelser i denne avtale, 

samt at det skal foreligger ferdigattest etter plan- og bygningsloven. I 

tillegg må Kristiansand kommunes normer for vann og avløp, vei, avfall og 

landskap følges for opparbeidelse og krav til sluttdokumentasjon og 

innmåling. Sluttdokumentasjon og innmålingsdata skal innleveres samlet og 

komplett. 

8.3. Når dokumentasjon og innmålingsdata er godkjent, skal utbygger ta initiativ 

til ferdigbefaring. Det skal føres protokoll og frist for utbedring av eventuelle 

feil og mangler skal avtales på befaring og protokollføres. Utbygger er 

forpliktet til å foreta utbedringer av eventuelle feil og mangler og gir 

tilbakemelding når alle feil og mangler er rettet. Det føres endelig protokoll. 

Dersom utbygger ikke har utbedret tiltak i henhold til avtalte frister som 

følge av første ledd, kan kommunen sørge for at arbeidene blir utført for 

utbyggers regning. 
 

Når eventuelle feil eller mangler er utbedret og anlegg med tilhørende 

dokumentasjon er godkjent av kommunen og protokollført, samt utbyggers 

plikter etter pkt. 8.2-8.4 er oppfylt, utarbeider kommunen 

overtakelsesavtale med tilhørende kart se bilag 7. Vedlikehold av de anlegg 
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som kommunen skal overta må gjøres og bekostes av utbygger inntil 

overtakelsesavtalen er signert av partene.  

8.4. Utbygger er ansvarlig for vedlikehold og sikkerhetskontroll av 

lekeplassutstyr som omfattes av Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr 

av 19.07.96 inntil anleggene er overtatt av kommunen. 

8.5. Kvartalslekeplasser og balløkker skal eies og vedlikeholdes av kommunen. 

Sandlekeplasser skal vedlikeholdes av beboerne i fellesskap gjennom 

velforening etter at disse er godkjent av kommunen. De plikter som 

påligger beboerne i denne forbindelse skal inntas i skjøtene, se bilag 10. 

 

9. SÆRSKILTE BESTEMMELSER 

9.1. Utbygger er ansvarlig for å opprette velforening, dersom dette ikke 

eksisterer for området. Velforeningen skal være etablert før kommunen 

overtar de tekniske anlegg og ha medlemskap Vellenes Fellesorganisasjon. 

Velforeningen kan ha lekeplassutstyr som omfattes av lekeplassforskriften 

på kommunale lekeplasser. Velforeningen inngår da driftsavtale med 

kommunen om plassering og vedlikehold av lekeplassutstyr. 

9.2. Utbygger skal gjøre alle kjøpere/-festere kjent med utbyggingsavtalen og 

bilag til denne (herunder overtakelseskart) samt reguleringsplan med 

bestemmelser.  

9.3. Utbygger kan ikke overføre sine rettigheter og plikter helt eller delvis til 

andre utbyggere uten kommunens samtykke. 

9.4. Kommunen skal godkjenne skjøteformular / festebrev med tanke på sikring 

av rettigheter (ledninger etc.) og byggeplikt. Se bilag 10 

9.5. Tvist som måtte oppstå med bakgrunn i denne avtalen skal søkes løst ved 

forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke løser tvisten, skal tvisten løses 

ved de ordinære domstoler. Kristiansand tingrett avtales som verneting. 

9.6. Mislighold 

Reklamasjon 

Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må 

reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at han oppdager eller 

burde ha oppdaget mislighetsholdet.  

Erstatning 

Dersom en part misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den 

andre parten kreve erstatning for det direkte økonomiske tap som 

påføres som følge av misligholdet. Partene har plikt til å begrense 

eventuelle tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves 

 

Forsinket betaling: Ved for sen innbetaling i forhold til denne avtale 

betales rente i henhold til. lov av 17.desember 1976 nr.100. 
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9.7. Denne avtalen er ikke bindende for Kristiansand kommune før den er 

behandlet og godkjent av Kristiansand formannskap, jf. 

saksbehandlingsreglene i PBL. kap. 17. 

9.8. Denne avtale kan tinglyses som heftelse på de eiendommer som inngår i 

utbyggingsområdet. Eventuell tinglysning på kommunal eiendom skal 

godkjennes av kommunen. Den som krever tinglysing, dekker 

omkostningene. 
(Dersom utbygger krever tinglysing og avtaleområdet omfatter kommunal eiendom må 

kjøpesum for grunneiendom være innbetalt jf. kommuneloven se § 51) 
 

10. BILAG 

Til utbyggingsavtalen ligger følgende bilag: 

Bilag 1 Kartutsnitt 

Bilag 2 Grunneiers tiltredelseserklæring 

Bilag 3 Fremdriftsplan 

Bilag 4 Standard avtale om overføring av justeringsrett 

Bilag 5 Standard garantitekst 

Bilag 6 Standard overtakelsesavtale 

Bilag 7 Foreløpig overtakelseskart 

Bilag 8 Erklæring ledninger 

Bilag 9 Standard kommunale rettigheter 

Kristiansand, den .......................... 202x 

 

For Kristiansand kommune   For utbygger 

 

.............................................  ............................................. 

Jan Erik Lindjord     Jørgen Stavrum 

Utbyggingssjef  

 

............................................            

Synne M Thornæs 

Saksbehandler       

                                                      

 

  



Forseglet av

Posten Norge

•   JØRGEN STAVRUM, 24.05.2026

Dokumentet er signert digitalt av:

   

 

Utbyggingsavtale for Oberstløytnant Omdals vei 4, 6 og 8 
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 19.05.2026  

side 7 

Bilag 1 - Kartutsnitt  

 

 

Dato: 18.06.2025 
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Bilag 2 - Grunneiers tiltredelseserklæring 
 

Som grunneier i utbyggingsområdet tiltrer jeg som bindende for meg denne 

avtalens bestemmelser om kommunens vederlagsfrie overtakelse av arealer og 

anlegg. Tiltredelsen gjelder også sikring av nødvendig rettigheter for drift og 

vedlikehold for offentlig infrastruktur som ligger på privat grunn. Samtidig 

forplikter jeg meg til å medvirke til at nødvendig fradeling mv. og overskjøting til 

kommunen i.h.h.t. denne avtales bestemmelser kan foretas. På samme måte 

tiltrer jeg tvistebestemmelsen i punkt 9.5. Eventuelle krav jeg måtte ha mot 

utbygger eller andre fritar meg ikke for plikten til rettidig overskjøting til 

kommunen. 

 

 

 

............................................  ............................................. 

Personnr.     Personnr. 

Grunneier gnr. bnr   Grunneier gnr  bnr  

 

 

............................................  ............................................. 

Personnr.     Personnr. 

Grunneier gnr. bnr    Grunneier gnr bnr  

 

 

 

............................................  ............................................. 

Grunneier gnr. bnr    Grunneier gnr bnr og  
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Bilag 3 - Fremdriftsplan for utbyggingsområdet 
  

Fremdriftsplan for utbyggingsområde Oberstløytnant Omdals vei 4, 6 og 

8: 

Fremdrift, 

reguleringsformål 

Forventet 

oppstart 

Ferdig 

dato 

Overlevert 

kommunen 

Kommentarer/Avvik 

Offentlige 

trafikkområder, 

kjørevei, vann/avløp 

m.m. 

2026 2028 2028   

Offentlige friområder, 

tursti m.m. 

2026 2028 2028   

Friområder, lekeplass 2026 2028 2028   

Spesialområder, frisikt x x x   

Boligområder  2026 2028  x Styres av utbyggings-

programmet. 

 

Fremdrift i forhold til gjeldende utbyggingsprogram: 

Boligformål 2026 2027 2028 2029 Senere     

    

Antall 

 

Antall 

 

Antall 

 

Antall 

Antall Sum Kommentar 

Annonsert   

 32 

 

  

  

  

  

  

  32   

Igangsatt   

32 

   

 

  

  

  32   

Utb. prog.  
2026-2029 

antall 

  

  

 

32 

  

 

   32   

  

  

  

………………………………………. 

Utbygger 
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Bilag 4 - Standardavtale overføring av justeringsrett 

  
AVTALE VEDRØRENDE OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT 

  
Mellom 

  
Firmanavn (Org. nr. xxxxxxxxxxx) 

(”Overdrager”) 
  

og 
  

Kristiansand kommune (Org. nr. 820 852 982) 

(”Mottaker”) 
  

(Overdrager og Mottaker er i fellesskap benevnt ”Partene”) 

 
1 BAKRUNN 
Det følger av lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 9-3, 

jf. forskrift av 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven 

(merverdiavgiftsforskriften) § 9-3-4 og § 9-3-5 at ved overdragelse av 

byggetiltak/kapitalvare så kan mottaker overta overdragers rett til å justere inngående 

merverdiavgift. 

 

Inneværende avtale (”Avtalen”) gjelder overføring av justeringsrett i forbindelse med 

overdragelse av infrastrukturtiltak opparbeidet av Overdrager i forbindelse med 

utbygging av fast eiendom på (gnr.  bnr.  i Kristiansand kommune).  

 

Avtalen regulerer de rettslige forhold om overføring av tilbakeført justeringsbeløp fra 

Mottaker til Overdrager. 

 

2 OPPLYSNINGER VEDRØRENDE PÅLØPTE KOSTNADER OG 

MERVERDIAVGIFT FOR KAPITALVARE/BYGGETILTAK 
Avtalen omfatter spesifikasjoner om de infrastrukturtiltak som er opparbeidet av 

Overdrager i forbindelse med utbygging av fast eiendom på gnr. xx bnr. xx i Kristiansand 

kommune. På tidspunktet for signering av Avtalen er følgende spesifikasjoner utarbeidet 

og vedlagt Avtalen: 

 

1. Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av offentlige vann- og avløpsanlegg på sted xx, 

jf. oppstilling datert xx 

2. Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av offentlig vei og grønnstruktur på sted xx, jf. 

oppstilling datert xx 

Spesifikasjonen som vedlegges Avtalen skal oppfylle de dokumentasjonskrav som følger 

av merverdiavgiftsforskriften § 9-3-5 første ledd jf. § 9-3-3 første ledd. 

 

3 JUSTERINGSRETTENS OMFANG 
Mottaker skal i henhold til spesifikasjoner som beskrevet i Avtalens punkt 2 for den 

gjenstående del av justeringsperioden årlig kreve justert 1/10 av inngående 

merverdiavgift som Overdrager har betalt ved opparbeidelsen av infrastrukturtiltaket 

(”justeringsbeløpet”). 

 



Forseglet av

Posten Norge

•   JØRGEN STAVRUM, 24.05.2026

Dokumentet er signert digitalt av:

   

 

Utbyggingsavtale for Oberstløytnant Omdals vei 4, 6 og 8 
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 19.05.2026  

side 11 

Mottaker skal ta med det årlige Justeringsbeløpet i kompensasjonsoppgaven for 6. termin 

for vedkommende år. 

 

4 DELVIS TILBAKEFØRING AV JUSTERINGSBELØP  
Mottaker utbetaler justeringsbeløpet for det enkelte år, etter administrasjonsfradrag med 

10 % - minimum 100 000 kr - til dekning av mottakers administrasjonskostnader, til 

utbyggingsselskapet, senest innen 10 dager etter merverdiavgiftsoppgjøret for den 

aktuelle termin.  

 

Overdrager skal hvert år i justeringsperioden fremme et krav om andel av 

justeringsbeløpet jf. nærværende Avtale, med henvisning til denne Avtalen. Kravet 

sendes Mottaker (ved Økonomienheten) i desember måned i vedkommende justeringsår. 

 

Andel av justeringsbeløpet skal utbetales til det bankkontonummer som Overdrager gir 

anvisning på innen 15. mars kommende år etter justeringsårets utløp, eventuelt så snart 

som mulig og senest innen 10 dager etter at beløpet er mottatt fra Staten. 

 

Overdragerens krav om tilbakeføring av 90 % av det årlige Justeringsbeløpet avhenger 

av at Mottaker har fått utbetalt Justeringsbeløpet fra staten. 

 

5 DIVERSE 
Opplysningene som nevnt i Avtalens punkt 3 skal være bekreftet av Overdragerens 

revisor i samsvar med ISA 805. 

 

Overdrager er ansvarlig for alle kostnader knyttet til inngåelsen av Avtalen. 

 

Mottaker er ikke ansvarlig for økonomisk tap som Overdrager måtte lide som følge av at 

avtalen hindres gjennomført som følge av eventuelle lovendringer og eller krav/pålegg 

fra skatteetaten. 

 

Med mindre kravet skyldes forhold på Mottakers side, plikter Overdrager å holde 

Mottaker skadesløs, dersom Mottaker må tilbakebetale kompensert eller fradragsført 

inngående merverdiavgift med renter og eventuell tilleggsavgift. Overdragerens ansvar 

begrenser seg til andel av Justeringsbeløpet som er overført til Overdrager jf. Avtalens 

punkt 5, herunder renter og eventuell tilleggsavgift knyttet til overført andel av 

Justeringsbeløpet. 

 

6 TVISTER 
Enhver tvist eller uoverensstemmelse i forbindelse med Avtalen skal søkes løst i 

minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe tvisten 

inn for de alminnelige domstolene med Kristiansand tingrett som avtalt verneting. 

  
******* 

 Avtalen er utstedt i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. 

Kristiansand__/___ 202x 

  

Firmanavn       Kristiansand kommune 

 

 

 

____________________     ____________________ 
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Navn        Terje Lilletvedt 

Tittel         byingeniør 

 

 

 

____________________     ____________________ 

Navn        Aase Margrethe Hørsdal 

Tittel         parksjef 
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SPESIFIKASJON VED OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT 

(NB det skal utarbeides en spesifikasjon for å va anlegg og en spesifikasjon for vei, friområde og 

lekeplasser) 

Overdrager: 

Utbygger/firma, org. nr. xx 

  

Mottaker: 

Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 

Postboks 4, 4685 Nodeland 

  

  

TILTAK 1/KAPITALVARE 1: 

  

Infrastrukturanlegg (spesifisere ytterligere….) på utbyggingsområde 

  

Type kapitalvare: 

Infrastrukturanlegg, (spesifiseres ytterligere) 

  

Fullføringstidspunkt: 

  

Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift: 

  

Total merverdiavgift: 

  

Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen: 

Kr. 0,- 

  

Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent: 

0 %. 

  

Overdragerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent: 

0 %. 

  

Mottakerens fradragsrett/kompensasjonsrett ved overdragelsen angitt i 

prosent: 100 % 

  

Resterende justeringsbeløp for overdrageren ved overdragelsen: 

  

Justeringsretten som overføres: 

Kr. ….., herav et årlig justeringsbeløp på Kr. ……. 

  

  

__/___ 202 

 

Utbygger / firma 

 

 

_____________________   

Sign.   
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Bilag 5 - Standard garanti 

 

Standard garantiformulering i utbyggingssaker i Kristiansand kommune 

(Kristiansand kommune søker å forplikte alle aktører på en likeverdig måte og samtidig 

skape forutsigbare rammer for aktørene. Kommunen skal sikre at påbegynt arbeid kan 

sluttføres i.h.h.t. godkjente planer.)  

 
For  

"utbygger"  

(hoveddebitor) 

  

stiller vi (……) herved påkravsgaranti overfor  

 

Kristiansand kommune 

By- og stedsutviklingsdirektøren 

Postboks 4 

4685 Nodeland 

(benefisiant) 

 

for et beløp inntil NOK xx xxx xxx,- (kronerxxx 00/100) 

 

som sikkerhet for riktig oppfyllelse av forpliktelser i henhold til utbyggingsavtale datert 

xx.xx.xx, vedrørende ”områdenavn”. 

 

Vi forplikter oss til på første, skriftlige forlangende fra benefisianten å utbetale inntil 

ovennevnte garantibeløp til tross for eventuelle innsigelser fra hoveddebitor. Kravet om 

utbetaling skal inneholde erklæring om at hoveddebitor ikke har oppfylt sine forpliktelser 

i henhold til ovennevnte avtale. 

 

Denne garanti er gyldig inntil retur……... 

 

Garantien kan ikke transporteres uten garantistens skriftlige samtykke. 

 

Så snart vårt ansvar ifølge garantien er opphørt, bes dette garantidokument returneres 

til ” …..”. 

 

 

Sted, dato 

 

for ”……. ” 
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Bilag 6 - Standard overtakelsesavtale  

 
(DEL)OVERTAKELSESAVTALE FOR “OMRÅDE, FELT” (ref. utb.avt) – 

PLANID xx 

 
Mellom utbygger «utbygger»  Org.nr. xxx xxx xxx 

Og Kristiansand kommune   Org.nr. 820 852 982 

 

er det inngått avtale om overtakelse av tekniske anlegg og overføring av 
eiendom med videre iht. utbyggingsavtale for «OMRÅDE, FELT», vedtatt av 
formannskapet «dato» 

 
 

1. Overtakelse av offentlig infrastruktur 
 
Kristiansand kommune overtar tekniske anlegg (vei, vann og avløp) og 

grøntanlegg (lekeplass, nærmiljøpark, friområder, park, balløkke, tursti mv) til 
offentlig vedlikehold og eiendom slik de er anlagt og inntegnet på vedlagt 

overtakelseskart datert xx.xx.xx. 
 
Kristiansand kommune overtar ikke drift og vedlikehold av infrastruktur til elkraft 

(trafo mv) og avfallshåndtering som er etablert på offentlig grunn. 
 

Kristiansand kommune overtar ikke drift og vedlikehold av 
sandlekeplasser/møteplasser. Disse har en velforening ansvar for etter egen 
avtale med kommunen. 

 
Kartet angir de anlegg som overtas med følgende markeringer (farger): [justeres 

iht reg. plan] 

 

Blå heltrukken 

strek:  
Vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger 
med tilhørende kummer og sluk. 

Grå farge: Trafikkformål, adkomstveier med snuplass og gatebelysning, 
herunder fundament, armaturer og kabler mm 

Rosa farge: Fortau, gangareal, gågate 

Grønn farge: Friområde, lekeplass, park tursti mv 

 
Utbygger bekrefter ved denne avtalen at det foreligger ferdigattest etter plan- og 

byggingsloven for de anlegg som kommunen overtar. 
 

 
2. Overtakelse av grunn 
 

Kristiansand kommune overtar arealer (veigrunn, friområder, mv.) slik de er 
inntegnet på vedlagt overtakelseskart datert xx.xx.xx. 
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Kartet angir de arealer som overtas med følgende markeringer (farger): 

[justeres iht reg. plan, angi gjeldende arealformål] 

 

Grå farger: Trafikkformål veigrunn inkl. gang- og sykkelvei, fortau, 
gjesteparkeringsplasser, annen veigrunn 

Mørk grønn 
farge: 

Areal for sandlekeplass uten vedlikeholdsplikt for kommunen. 
Lekeplassen skal vedlikeholdes av beboerne i byggefeltet etter 

egen avtale godkjent av kommunen. 

Lys grønn 

farge:   

Kvartallslek, nærmiljøpark, park. 

Grønn farge 

m/ skravur: 

Grøntanlegg uten vedlikeholdsplikt for kommunen. 

Rosa farge: Spesialområde, trafo 

Blå farge:  Badeområde 

Orange farge: VA-anlegg 

Orange farge Renovasjonsanlegg, elkraftanlegg uten vedlikehold for 
kommunen 

 
Arealer kommunen skal overta skal være sammenføyd til et bruksnummer. 
 

Arealene er overskjøtet til Kristiansand kommune vederlagsfritt i tinglyst stand, 
uten heftelser og til fri disposisjon. 

 
Dersom arealer ikke er overskjøtet Kristiansand kommune innen 6 -seks- 
måneder vil kommunen kunne tvangsgjennomføre overskjøtingen for utbyggers 

regning. Utbygger og berørte grunneiere aksepterer med sin underskrift dette 
dokument som tvangsgrunnlag for eventuell tvangsgjennomføring av ovennevnte 

pkt. iht. Tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser. 
 

 
2. Kommunale rettigheter på privat grunn 
 

Mørk grønn farge 
med skravur: 

Sandlekeplass på privat grunn. Allmennheten har tilgang 
og kan benytte lekeplassen. 

Regulerte siktlinjer: Frisiktareal. Råderettsbegrensning; Maks høyde for mur, 
beplantning o.l. er 50 cm. 

Vann- og 
avløpsanlegg: 

Offentlig VA på privat grunn som er sikret med 
tinglysninger. 

 
 

4. Videre gjelder følgende betingelser: 
Veiene med tilhørende belysningsanlegg og sluk overtas der de er anlagt med rett 
til å ha dem liggende der selv om de måtte gå inn på private tomter. Dersom de 

går inn på private tomter er utbygger ansvarlig for å tinglyse rettigheter for 
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kommunen. Kommunen er uten ansvar for de tilfeller hvor veiene er lagt 
annerledes enn reguleringen tilsier. 

 
Utbygger er ansvarlig for at kommunale rettigheter og private servitutter er 

tinglyst på de angjeldende private eiendommer. 
 
Utbygger er ansvarlig for at tomteeiere /festere blir gjort kjent med denne 

avtalen og tilhørende kart. 
 

 
5. Sikkerhet/garanti 

Utbygger er pliktig til å utbedre eventuelle reklamasjoner reklamasjonsperioden. 
Som en del av kontraktsforpliktelsen i reklamasjonsperioden stiller utbygger 
garanti på 3 % i 3 år i forhold til de offentlige anleggenes verdi. 

 
Garantidrift/etableringsskjøtsel skal gjennomføres i henhold til kommunens 

utomhusnormal/landskapsnorm. 
 
Når garantiperioden er avsluttet er utbygger ansvarlig for å innkalle parkvesenet 

til ferdigbefaring for endelig overtakelse av grøntanlegget.  
 

 
 
Kristiansand den ................    Kristiansand den ................ 

 
For Kristiansand kommune    Utbygger «navn» 

 
……………………………     …………………………………. 
Byingeniør 

 
...........................................  

Parksjef 
 
............................................ 

Utbyggingssjef 
 

............................................ 

Saksbehandler 
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Bilag 7 - Foreløpig overtakelseskart 

  

 

Rød = Skal ikke overtas 

Ikke rød = Kommunal eiendom – anlegg skal overtas  
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Bilag 8 - Standarderklæring for ledninger 

 

ERKLÆRING 

Eier av Gnr. x Bnr x i Kristiansand kommune, erklærer for seg og etterfølgende 
eiere at Kristiansand kommune Org.nr. NO 820 852 982 har rett til vederlagsfritt 
å legge og å ha liggende hovedledninger for vann og avløp over denne 

eiendommen. 
 

Det skal ikke foretas graving eller fylling som kan skade ledningene. Det kan ikke 
bygges eller beplantes med trær over ledningene eller i en avstand på 4 m fra 
denne uten at Kristiansand kommune gir dispensasjon til dette. 

 
Kristiansand kommune har rett til adkomst for nødvendig tilsyn, vedlikehold og 

nødvendig oppgradering av ledningene. 
 
Eventuell(e) skade(r) som oppstår på eiendommen ved vedlikehold og 

oppgradering av ledningene blir gjenstand for et selvstendig erstatningsoppgjør. 
Eventuell tvist i forbindelse med erstatningsoppgjør skal primært forsøkes løst 

ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses for de 
ordinære domstoler med Kristiansand tingrett som verneting. 

Denne erklæring skal tinglyses som heftelse på eiendommen og kan ikke slettes 
eller endres uten samtykke fra Kristiansand kommune. 

 

 

Kristiansand den ....................................   

  

................................................................................................................ 

Navn      Personnummer   

Eier av Gnr xx Bnr  xx 
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Bilag 9 - Standard kommunale heftelser   

  

1. Kommunen forbeholder seg rett til uten erstatning å foreta mindre 

reguleringer i tomtegrense samt rett til å ha nødvendige skjærings- og 

fyllingsskråninger med plass for fender inne på tomten. Dette gjelder også 

ved eventuell senere utvidelse av vei til regulert bredde. 

2. Kommunen har rett til å anlegge og vedlikeholde kloakk- og vannledning, 

gassledning, telefon- og elektriske ledninger og kabler over tom­ten. For 

ulempe og skade som voldes ved slike arbeider etter at kjøperen har 

opparbeidet tomten, tilkommer kjøperen erstatning. 

3. Anlegg av mur o.l., oppfylling eller graving må ikke foretas slik at ledninger 

og tekniske anlegg over tomten kan bli skadet eller vanskeliggjøre 

vedlikeholdet. 

4. Mur/innhegning mot gate, vei eller offentlig areal plikter kjøperen å sette opp 

og vedlikeholde i samsvar med bygningsmyndighetenes og 

vegmyndighetenes eventuelle krav/bestemmelser. 

5. Mot Kristiansand kommunens eiendom påhviler gjerdeholdet tomtekjøperen 

alene. 

6. Tomten er pliktig til å ta imot overvann fra ovenforliggende område og lede 

dette videre til nedenforliggende område på en forsvarlig måte.  

7. For boenheter som har regulert fellesareal (adkomstvei, o.l.) samt lekeareal i 

regulert friområde, bæres vedlikeholdsutgifter i fellesskap.  

8. Eier av eiendommen er til enhver tid pliktig til å være medlem av områdets 

velforening. 

9. Kjøperen er forpliktet til å bebygge tomten etter reguleringsplanens 

forutsetninger innen 2 år. Hvis særlige grunner foreligger, kan kommunen gi 

utsettelse. Oppfylles forutsetningen ikke kan kommunen kreve tomten 

tilbakeført eller solgt til ny kjøper som kommunen godkjenner. Dersom 

partene ikke blir enige om prisen fastsettes denne ved voldgift. 

10.For denne tomten gjelder dessuten følgende: 

 * 

11.Mulig tvist om forståelsen av skjøtets bestemmelser skal løses for de 

ordinære domstoler med Kristiansand tingrett som verneting 
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UTBYGGINGSAVTALE FOR OBERSTLØYTNANT OMDALS 


VEI 4, 6 OG 8 [PLANID 1619] I KRISTIANSAND 


KOMMUNE 


 


 


1. PARTER 


Avtalen er inngått mellom: 


Gimlevang Boligutvikling AS, org. Nr. 923 240 179 (senere kalt utbygger) og 


Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 MVA (senere kalt kommunen) 


 


2. GEOGRAFISK AVGRENSNING / AVGRENSNING I TID 


2.1. Avtalen omfatter areal som er avgrenset på vedlagte kart datert 


18.06.2025, jf. bilag 1. (kopi av reguleringsplanen for området), samt areal 


omfattet av rekkefølgekrav utenfor planområdet. 


2.2. Avtalen gjelder til egen overtakelsesavtale foreligger. Delovertakelse av 


områder i forbindelse med ferdigstillelse av felt, skal avklares mellom 


partene før igangsetting av felt. 


2.3. Avtalen opphører senest 5 år etter underskrevet dato. 


 


3. GRUNNERVERV 


3.1. Utbygger er ansvarlig for å erverve nødvending grunn og rettigheter både 


innenfor og utenfor utbyggingsområdet så langt det er nødvendig for å 


gjennomføre utbyggingen og gjøre tomtene byggeklare. 


3.2. Utbygger bekrefter ved underskrift av denne avtalen at utbygger disponerer 


nødvendig grunn og rettigheter for det arealet som skal bygges. Dersom 


utbygger ikke disponerer grunn må bilag 2 signeres av berørte grunneiere. 


3.3. De arealene som eies av Kristiansand kommune og som inngår i avgrenset 


område kan ikke disponeres uten at det er inngått en egen avtale om dette. 


4. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE 


4.1. Utbygger er ansvarlig for nødvending planlegging, prosjektering og 


byggeledelse. 


4.2. Utbygger er ansvarlig for at arealene planlegges og opparbeides i samsvar 


med den til enhver tid gjeldende reguleringsplan, kommunale normer, 


godkjente tekniske planer og landskapsplaner, inklusiv sikringsplan. Slike 
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planer skal forelegges fagetatene og være godkjent før det gis 


rammetillatelser. 


4.3. Fremføring av kabler for strøm (fordelingsnett og veibelysning), tele og 


bredbånd etc. skal utføres ved å legge jordkabler. 


4.4. Utbygger er ansvarlig for å kontakte alle kabeletater og samordne dem i en 


felles plan.   


4.5. Utbygger er pliktig til å tilrettelegge for fremtidige kabelbehov ved å 


anlegge ekstra trekkerør i kabelgrøft, ekstra trekkerør skal inngå som en 


del av infrastrukturen som skal overtas vederlagsfritt av kommunen. Antall 


rør og dimensjon på ekstrarør skal avklares med ingeniørvesenet. 


Innmålingsdata for ekstra trekkrør i vei skal leveres til ingeniørvesenet. 


4.6. Utbygger skal i samarbeid med konsesjonshaver for fjernvarme tilrettelegge 


for at ny bebyggelse kan tilknyttes fjernvarme og innarbeide dette i 


tekniske planer. 


4.7. Utfylling ut over formålsgrenser mot grønnstruktur er ikke tillatt uten etter 


særskilt avtale med kommunen. Utbygger er ansvarlig for opprydding i 


grønnstrukturen under anleggsperioden slik at byggerester, stein etc. ikke 


er til fare eller sjenanse for boområdet. 


4.8. Rekkefølgekrav løses på følgende måte:  


 
Rekkefølgebestemmelse Endringer Ansvar 


6.1 Før det gis rammetillatelse til bebyggelse og anleggsarbeid, skal det foreligge 


a) Godkjent utomhus- og teknisk 


plan for offentlige og felles areal 


Ingen endring Utbygger 


b) Gjennomført geoteknisk 


utredning og godkjent tiltaksplan 


som dokumenterer og sikrer 


grunnens kvalitet og stabilitet 


Ingen endring Utbygger 


c) Godkjent teknisk plan for 


håndtering av overvann 


Ingen endring Utbygger 


6.2 Før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i felt BB1 skal 


a) Samferdselsanlegg, teknisk 


infrastruktur og offentlig 


grønnstruktur skal være sikret 


ferdig opparbeidet og 


gjennomført i henhold til 


godkjent felles utomhus- og 


teknisk plan. 


Endres til første 


brukstillatelse i felt 


BB1. Det stilles 


påkravsgaranti som 


sikkerhet. 


Utbygger 


b) Tiltak i grunnen for å sikre 


stabilitet skal være sikret 


gjennomført. 


Ingen endring Utbygger 


C) Oppgradering av offentlig kvartalslek 


o_FRI1 skal være sikret gjennomført. 


Endres til første 


brukstillatelse i felt 


BB1. Det stilles 


påkravsgaranti som 


Utbygger har ansvar 


for å opparbeide hele 


kvartalslekeplassen, 


basert på godkjent 


landskapsplan. 
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sikkerhet for 


opparbeidelse. 


Kommunen innhenter 


bidrag på elementer 


som ligger til 


reguleringsplan for 


Torridalsveien – Bernt 


Holms vei [1581] og 


overfører dette 


bidraget til utbygger 


ved igangsetting av 


boliger. 


 


 


 


5. FRAMDRIFT OG UTBYGGINGSTAKT 


5.1. Utbygger skal utarbeide framdriftsplan som følger avtalen som eget bilag 


(bilag 3). Framdriftsplanen skal angi tidspunkt for opparbeidelse av tekniske 


anlegg, opparbeidelse av offentlig grønnstruktur, annonsering av 


tomter/boliger og når tomtene forventes byggeklare. 


5.2. Offentlig grønnstruktur og lekearealer skal være ferdig opparbeidet og 


godkjent av kommunen senest 1. september 2028. Nødvending 


underlagsmateriale og dokumentasjon i forbindelse med ferdigstillelse skal 


være innlevert kommunen senest 1. mai for å kunne oppnå offentlig drift og 


vedlikehold fra og med. 1. juni 2028. 


5.3. Offentlige samferdselsanlegg (vei, vann, avløp etc.) skal være ferdig 


opparbeidet og godkjent av kommunen senest 1. september 2028. 


Nødvending underlagsmateriale og dokumentasjon i forbindelse med 


ferdigstillelse skal være innlevert kommunen senest 1. mai for å kunne 


oppnå offentlig drift og vedlikehold fra og med 1. juni 2028. 


  


6. DISPONERING AV TOMTER/BOLIGER 


6.1. Kommunen skal ha fortrinnsrett til å kjøpe 10 % av boligene/tomtene i 


området. Erverv skal gjennomføres til markedspris. Kommunen forplikter 


seg til å ta standpunkt til erverv snares og senest innen 6 uker etter at 


andel/fordeling er avklart og salgs/leiebetingelser er oversendt kommunen. 


 


7. ØKONOMISKE BETINGELSER 


7.1. Utbygger har det økonomiske ansvaret for gjennomføringen av avtalen. 


7.2. Partene har vurdert avtalen i forhold til lovens krav om forholdsmessighet 


og anser kravet for å være oppfylt. 


7.3. Utbygger er selv ansvarlig for å kreve inn eventuell refusjon fra andre 


grunneiere for opparbeidelse av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke fremme 


refusjonskrav overfor kommunen. 
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7.4. Tilknytningsgebyr for vann og kloakk betales etter de til enhver tid 


gjeldende kommunale retningslinjer. 


7.5. Utbygger plikter til å stille garanti i form av en påkravsgaranti, som 


sikkerhet for ferdigstillelse av anlegg (vei, vann, avløp, lekeplasser og andre 


nødvendige anlegg) i området i henhold til fristene i foreliggende avtale. 


Kommunens vedlagte mal skal benyttes (bilag 5). Påkravsgaranti 


tilsvarende 50 % av kontraktssummen, ekskl. mva., for opparbeidelse av de 


offentlige anleggene som gjenstår, skal fremlegges og godkjennes av 


kommunen før det gis igangsettingstillatelse til bolig. Ved delovertakelse av 


anlegg kan det være aktuelt å redusere garantien forholdsmessig. 


7.6. Utbygger plikter å stille garanti i form av en påkravsgaranti, som sikkerhet 


for avtale bidrag i området i henhold til angitt betalingsplan. 


7.7. Etter overtakelsesavtale er inngått plikter utbygger til å utbedre eventuelle 


mangler i reklamasjonsperioden. Som en del av avtaleforpliktelsen stiller 


utbygger garanti i reklamasjonsperioden i forhold til anleggets verdi. 


 


8. OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG 


8.1. Dersom kommunen overtar tekniske anlegg som går over eiendom som 


ikke skal overtas av kommunen, skal utbygger sikre kommunen nødvendige 


rettigheter til ettersyn og vedlikehold. Utbygger er ansvarlig for at 


erklæringen blir tinglyst som heftelse på vedkommende eiendom, og at 


dette blir forelagt kommunen, alt uten omkostninger for kommunen. Se 


bilag 9. 


8.2. De anlegg som kommunen skal overta eiendomsrett til og ha fremtidig 


vedlikehold av må være anlagt i henhold til bestemmelser i denne avtale, 


samt at det skal foreligger ferdigattest etter plan- og bygningsloven. I 


tillegg må Kristiansand kommunes normer for vann og avløp, vei, avfall og 


landskap følges for opparbeidelse og krav til sluttdokumentasjon og 


innmåling. Sluttdokumentasjon og innmålingsdata skal innleveres samlet og 


komplett. 


8.3. Når dokumentasjon og innmålingsdata er godkjent, skal utbygger ta initiativ 


til ferdigbefaring. Det skal føres protokoll og frist for utbedring av eventuelle 


feil og mangler skal avtales på befaring og protokollføres. Utbygger er 


forpliktet til å foreta utbedringer av eventuelle feil og mangler og gir 


tilbakemelding når alle feil og mangler er rettet. Det føres endelig protokoll. 


Dersom utbygger ikke har utbedret tiltak i henhold til avtalte frister som 


følge av første ledd, kan kommunen sørge for at arbeidene blir utført for 


utbyggers regning. 
 


Når eventuelle feil eller mangler er utbedret og anlegg med tilhørende 


dokumentasjon er godkjent av kommunen og protokollført, samt utbyggers 


plikter etter pkt. 8.2-8.4 er oppfylt, utarbeider kommunen 


overtakelsesavtale med tilhørende kart se bilag 7. Vedlikehold av de anlegg 
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som kommunen skal overta må gjøres og bekostes av utbygger inntil 


overtakelsesavtalen er signert av partene.  


8.4. Utbygger er ansvarlig for vedlikehold og sikkerhetskontroll av 


lekeplassutstyr som omfattes av Forskrift om sikkerhet ved lekeplassutstyr 


av 19.07.96 inntil anleggene er overtatt av kommunen. 


8.5. Kvartalslekeplasser og balløkker skal eies og vedlikeholdes av kommunen. 


Sandlekeplasser skal vedlikeholdes av beboerne i fellesskap gjennom 


velforening etter at disse er godkjent av kommunen. De plikter som 


påligger beboerne i denne forbindelse skal inntas i skjøtene, se bilag 10. 


 


9. SÆRSKILTE BESTEMMELSER 


9.1. Utbygger er ansvarlig for å opprette velforening, dersom dette ikke 


eksisterer for området. Velforeningen skal være etablert før kommunen 


overtar de tekniske anlegg og ha medlemskap Vellenes Fellesorganisasjon. 


Velforeningen kan ha lekeplassutstyr som omfattes av lekeplassforskriften 


på kommunale lekeplasser. Velforeningen inngår da driftsavtale med 


kommunen om plassering og vedlikehold av lekeplassutstyr. 


9.2. Utbygger skal gjøre alle kjøpere/-festere kjent med utbyggingsavtalen og 


bilag til denne (herunder overtakelseskart) samt reguleringsplan med 


bestemmelser.  


9.3. Utbygger kan ikke overføre sine rettigheter og plikter helt eller delvis til 


andre utbyggere uten kommunens samtykke. 


9.4. Kommunen skal godkjenne skjøteformular / festebrev med tanke på sikring 


av rettigheter (ledninger etc.) og byggeplikt. Se bilag 10 


9.5. Tvist som måtte oppstå med bakgrunn i denne avtalen skal søkes løst ved 


forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke løser tvisten, skal tvisten løses 


ved de ordinære domstoler. Kristiansand tingrett avtales som verneting. 


9.6. Mislighold 


Reklamasjon 


Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må 


reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at han oppdager eller 


burde ha oppdaget mislighetsholdet.  


Erstatning 


Dersom en part misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den 


andre parten kreve erstatning for det direkte økonomiske tap som 


påføres som følge av misligholdet. Partene har plikt til å begrense 


eventuelle tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves 


 


Forsinket betaling: Ved for sen innbetaling i forhold til denne avtale 


betales rente i henhold til. lov av 17.desember 1976 nr.100. 
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9.7. Denne avtalen er ikke bindende for Kristiansand kommune før den er 


behandlet og godkjent av Kristiansand formannskap, jf. 


saksbehandlingsreglene i PBL. kap. 17. 


9.8. Denne avtale kan tinglyses som heftelse på de eiendommer som inngår i 


utbyggingsområdet. Eventuell tinglysning på kommunal eiendom skal 


godkjennes av kommunen. Den som krever tinglysing, dekker 


omkostningene. 
(Dersom utbygger krever tinglysing og avtaleområdet omfatter kommunal eiendom må 


kjøpesum for grunneiendom være innbetalt jf. kommuneloven se § 51) 
 


10. BILAG 


Til utbyggingsavtalen ligger følgende bilag: 


Bilag 1 Kartutsnitt 


Bilag 2 Grunneiers tiltredelseserklæring 


Bilag 3 Fremdriftsplan 


Bilag 4 Standard avtale om overføring av justeringsrett 


Bilag 5 Standard garantitekst 


Bilag 6 Standard overtakelsesavtale 


Bilag 7 Foreløpig overtakelseskart 


Bilag 8 Erklæring ledninger 


Bilag 9 Standard kommunale rettigheter 


Kristiansand, den .......................... 202x 


 


For Kristiansand kommune   For utbygger 


 


.............................................  ............................................. 


Jan Erik Lindjord     Jørgen Stavrum 


Utbyggingssjef  


 


............................................            


Synne M Thornæs 


Saksbehandler       
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Bilag 1 - Kartutsnitt  


 


 


Dato: 18.06.2025 
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Bilag 2 - Grunneiers tiltredelseserklæring 
 


Som grunneier i utbyggingsområdet tiltrer jeg som bindende for meg denne 


avtalens bestemmelser om kommunens vederlagsfrie overtakelse av arealer og 


anlegg. Tiltredelsen gjelder også sikring av nødvendig rettigheter for drift og 


vedlikehold for offentlig infrastruktur som ligger på privat grunn. Samtidig 


forplikter jeg meg til å medvirke til at nødvendig fradeling mv. og overskjøting til 


kommunen i.h.h.t. denne avtales bestemmelser kan foretas. På samme måte 


tiltrer jeg tvistebestemmelsen i punkt 9.5. Eventuelle krav jeg måtte ha mot 


utbygger eller andre fritar meg ikke for plikten til rettidig overskjøting til 


kommunen. 


 


 


 


............................................  ............................................. 


Personnr.     Personnr. 


Grunneier gnr. bnr   Grunneier gnr  bnr  


 


 


............................................  ............................................. 


Personnr.     Personnr. 


Grunneier gnr. bnr    Grunneier gnr bnr  


 


 


 


............................................  ............................................. 


Grunneier gnr. bnr    Grunneier gnr bnr og  
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Bilag 3 - Fremdriftsplan for utbyggingsområdet 
  


Fremdriftsplan for utbyggingsområde Oberstløytnant Omdals vei 4, 6 og 


8: 


Fremdrift, 


reguleringsformål 


Forventet 


oppstart 


Ferdig 


dato 


Overlevert 


kommunen 


Kommentarer/Avvik 


Offentlige 


trafikkområder, 


kjørevei, vann/avløp 


m.m. 


2026 2028 2028   


Offentlige friområder, 


tursti m.m. 


2026 2028 2028   


Friområder, lekeplass 2026 2028 2028   


Spesialområder, frisikt x x x   


Boligområder  2026 2028  x Styres av utbyggings-


programmet. 


 


Fremdrift i forhold til gjeldende utbyggingsprogram: 


Boligformål 2026 2027 2028 2029 Senere     


    


Antall 


 


Antall 


 


Antall 


 


Antall 


Antall Sum Kommentar 


Annonsert   


 32 


 


  


  


  


  


  


  32   


Igangsatt   


32 


   


 


  


  


  32   


Utb. prog.  
2026-2029 


antall 


  


  


 


32 


  


 


   32   


  


  


  


………………………………………. 


Utbygger 
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Bilag 4 - Standardavtale overføring av justeringsrett 


  
AVTALE VEDRØRENDE OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT 


  
Mellom 


  
Firmanavn (Org. nr. xxxxxxxxxxx) 


(”Overdrager”) 
  


og 
  


Kristiansand kommune (Org. nr. 820 852 982) 


(”Mottaker”) 
  


(Overdrager og Mottaker er i fellesskap benevnt ”Partene”) 


 
1 BAKRUNN 
Det følger av lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 9-3, 


jf. forskrift av 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven 


(merverdiavgiftsforskriften) § 9-3-4 og § 9-3-5 at ved overdragelse av 


byggetiltak/kapitalvare så kan mottaker overta overdragers rett til å justere inngående 


merverdiavgift. 


 


Inneværende avtale (”Avtalen”) gjelder overføring av justeringsrett i forbindelse med 


overdragelse av infrastrukturtiltak opparbeidet av Overdrager i forbindelse med 


utbygging av fast eiendom på (gnr.  bnr.  i Kristiansand kommune).  


 


Avtalen regulerer de rettslige forhold om overføring av tilbakeført justeringsbeløp fra 


Mottaker til Overdrager. 


 


2 OPPLYSNINGER VEDRØRENDE PÅLØPTE KOSTNADER OG 


MERVERDIAVGIFT FOR KAPITALVARE/BYGGETILTAK 
Avtalen omfatter spesifikasjoner om de infrastrukturtiltak som er opparbeidet av 


Overdrager i forbindelse med utbygging av fast eiendom på gnr. xx bnr. xx i Kristiansand 


kommune. På tidspunktet for signering av Avtalen er følgende spesifikasjoner utarbeidet 


og vedlagt Avtalen: 


 


1. Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av offentlige vann- og avløpsanlegg på sted xx, 


jf. oppstilling datert xx 


2. Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av offentlig vei og grønnstruktur på sted xx, jf. 


oppstilling datert xx 


Spesifikasjonen som vedlegges Avtalen skal oppfylle de dokumentasjonskrav som følger 


av merverdiavgiftsforskriften § 9-3-5 første ledd jf. § 9-3-3 første ledd. 


 


3 JUSTERINGSRETTENS OMFANG 
Mottaker skal i henhold til spesifikasjoner som beskrevet i Avtalens punkt 2 for den 


gjenstående del av justeringsperioden årlig kreve justert 1/10 av inngående 


merverdiavgift som Overdrager har betalt ved opparbeidelsen av infrastrukturtiltaket 


(”justeringsbeløpet”). 
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Mottaker skal ta med det årlige Justeringsbeløpet i kompensasjonsoppgaven for 6. termin 


for vedkommende år. 


 


4 DELVIS TILBAKEFØRING AV JUSTERINGSBELØP  
Mottaker utbetaler justeringsbeløpet for det enkelte år, etter administrasjonsfradrag med 


10 % - minimum 100 000 kr - til dekning av mottakers administrasjonskostnader, til 


utbyggingsselskapet, senest innen 10 dager etter merverdiavgiftsoppgjøret for den 


aktuelle termin.  


 


Overdrager skal hvert år i justeringsperioden fremme et krav om andel av 


justeringsbeløpet jf. nærværende Avtale, med henvisning til denne Avtalen. Kravet 


sendes Mottaker (ved Økonomienheten) i desember måned i vedkommende justeringsår. 


 


Andel av justeringsbeløpet skal utbetales til det bankkontonummer som Overdrager gir 


anvisning på innen 15. mars kommende år etter justeringsårets utløp, eventuelt så snart 


som mulig og senest innen 10 dager etter at beløpet er mottatt fra Staten. 


 


Overdragerens krav om tilbakeføring av 90 % av det årlige Justeringsbeløpet avhenger 


av at Mottaker har fått utbetalt Justeringsbeløpet fra staten. 


 


5 DIVERSE 
Opplysningene som nevnt i Avtalens punkt 3 skal være bekreftet av Overdragerens 


revisor i samsvar med ISA 805. 


 


Overdrager er ansvarlig for alle kostnader knyttet til inngåelsen av Avtalen. 


 


Mottaker er ikke ansvarlig for økonomisk tap som Overdrager måtte lide som følge av at 


avtalen hindres gjennomført som følge av eventuelle lovendringer og eller krav/pålegg 


fra skatteetaten. 


 


Med mindre kravet skyldes forhold på Mottakers side, plikter Overdrager å holde 


Mottaker skadesløs, dersom Mottaker må tilbakebetale kompensert eller fradragsført 


inngående merverdiavgift med renter og eventuell tilleggsavgift. Overdragerens ansvar 


begrenser seg til andel av Justeringsbeløpet som er overført til Overdrager jf. Avtalens 


punkt 5, herunder renter og eventuell tilleggsavgift knyttet til overført andel av 


Justeringsbeløpet. 


 


6 TVISTER 
Enhver tvist eller uoverensstemmelse i forbindelse med Avtalen skal søkes løst i 


minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe tvisten 


inn for de alminnelige domstolene med Kristiansand tingrett som avtalt verneting. 


  
******* 


 Avtalen er utstedt i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. 


Kristiansand__/___ 202x 


  


Firmanavn       Kristiansand kommune 


 


 


 


____________________     ____________________ 
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Navn        Terje Lilletvedt 


Tittel         byingeniør 


 


 


 


____________________     ____________________ 


Navn        Aase Margrethe Hørsdal 


Tittel         parksjef 
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SPESIFIKASJON VED OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT 


(NB det skal utarbeides en spesifikasjon for å va anlegg og en spesifikasjon for vei, friområde og 


lekeplasser) 


Overdrager: 


Utbygger/firma, org. nr. xx 


  


Mottaker: 


Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 


Postboks 4, 4685 Nodeland 


  


  


TILTAK 1/KAPITALVARE 1: 


  


Infrastrukturanlegg (spesifisere ytterligere….) på utbyggingsområde 


  


Type kapitalvare: 


Infrastrukturanlegg, (spesifiseres ytterligere) 


  


Fullføringstidspunkt: 


  


Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift: 


  


Total merverdiavgift: 


  


Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen: 


Kr. 0,- 


  


Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent: 


0 %. 


  


Overdragerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent: 


0 %. 


  


Mottakerens fradragsrett/kompensasjonsrett ved overdragelsen angitt i 


prosent: 100 % 


  


Resterende justeringsbeløp for overdrageren ved overdragelsen: 


  


Justeringsretten som overføres: 


Kr. ….., herav et årlig justeringsbeløp på Kr. ……. 


  


  


__/___ 202 


 


Utbygger / firma 


 


 


_____________________   


Sign.   
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Bilag 5 - Standard garanti 


 


Standard garantiformulering i utbyggingssaker i Kristiansand kommune 


(Kristiansand kommune søker å forplikte alle aktører på en likeverdig måte og samtidig 


skape forutsigbare rammer for aktørene. Kommunen skal sikre at påbegynt arbeid kan 


sluttføres i.h.h.t. godkjente planer.)  


 
For  


"utbygger"  


(hoveddebitor) 


  


stiller vi (……) herved påkravsgaranti overfor  


 


Kristiansand kommune 


By- og stedsutviklingsdirektøren 


Postboks 4 


4685 Nodeland 


(benefisiant) 


 


for et beløp inntil NOK xx xxx xxx,- (kronerxxx 00/100) 


 


som sikkerhet for riktig oppfyllelse av forpliktelser i henhold til utbyggingsavtale datert 


xx.xx.xx, vedrørende ”områdenavn”. 


 


Vi forplikter oss til på første, skriftlige forlangende fra benefisianten å utbetale inntil 


ovennevnte garantibeløp til tross for eventuelle innsigelser fra hoveddebitor. Kravet om 


utbetaling skal inneholde erklæring om at hoveddebitor ikke har oppfylt sine forpliktelser 


i henhold til ovennevnte avtale. 


 


Denne garanti er gyldig inntil retur……... 


 


Garantien kan ikke transporteres uten garantistens skriftlige samtykke. 


 


Så snart vårt ansvar ifølge garantien er opphørt, bes dette garantidokument returneres 


til ” …..”. 


 


 


Sted, dato 


 


for ”……. ” 
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Bilag 6 - Standard overtakelsesavtale  


 
(DEL)OVERTAKELSESAVTALE FOR “OMRÅDE, FELT” (ref. utb.avt) – 


PLANID xx 


 
Mellom utbygger «utbygger»  Org.nr. xxx xxx xxx 


Og Kristiansand kommune   Org.nr. 820 852 982 


 


er det inngått avtale om overtakelse av tekniske anlegg og overføring av 
eiendom med videre iht. utbyggingsavtale for «OMRÅDE, FELT», vedtatt av 
formannskapet «dato» 


 
 


1. Overtakelse av offentlig infrastruktur 
 
Kristiansand kommune overtar tekniske anlegg (vei, vann og avløp) og 


grøntanlegg (lekeplass, nærmiljøpark, friområder, park, balløkke, tursti mv) til 
offentlig vedlikehold og eiendom slik de er anlagt og inntegnet på vedlagt 


overtakelseskart datert xx.xx.xx. 
 
Kristiansand kommune overtar ikke drift og vedlikehold av infrastruktur til elkraft 


(trafo mv) og avfallshåndtering som er etablert på offentlig grunn. 
 


Kristiansand kommune overtar ikke drift og vedlikehold av 
sandlekeplasser/møteplasser. Disse har en velforening ansvar for etter egen 
avtale med kommunen. 


 
Kartet angir de anlegg som overtas med følgende markeringer (farger): [justeres 


iht reg. plan] 


 


Blå heltrukken 


strek:  
Vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger 
med tilhørende kummer og sluk. 


Grå farge: Trafikkformål, adkomstveier med snuplass og gatebelysning, 
herunder fundament, armaturer og kabler mm 


Rosa farge: Fortau, gangareal, gågate 


Grønn farge: Friområde, lekeplass, park tursti mv 


 
Utbygger bekrefter ved denne avtalen at det foreligger ferdigattest etter plan- og 


byggingsloven for de anlegg som kommunen overtar. 
 


 
2. Overtakelse av grunn 
 


Kristiansand kommune overtar arealer (veigrunn, friområder, mv.) slik de er 
inntegnet på vedlagt overtakelseskart datert xx.xx.xx. 
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Kartet angir de arealer som overtas med følgende markeringer (farger): 


[justeres iht reg. plan, angi gjeldende arealformål] 


 


Grå farger: Trafikkformål veigrunn inkl. gang- og sykkelvei, fortau, 
gjesteparkeringsplasser, annen veigrunn 


Mørk grønn 
farge: 


Areal for sandlekeplass uten vedlikeholdsplikt for kommunen. 
Lekeplassen skal vedlikeholdes av beboerne i byggefeltet etter 


egen avtale godkjent av kommunen. 


Lys grønn 


farge:   


Kvartallslek, nærmiljøpark, park. 


Grønn farge 


m/ skravur: 


Grøntanlegg uten vedlikeholdsplikt for kommunen. 


Rosa farge: Spesialområde, trafo 


Blå farge:  Badeområde 


Orange farge: VA-anlegg 


Orange farge Renovasjonsanlegg, elkraftanlegg uten vedlikehold for 
kommunen 


 
Arealer kommunen skal overta skal være sammenføyd til et bruksnummer. 
 


Arealene er overskjøtet til Kristiansand kommune vederlagsfritt i tinglyst stand, 
uten heftelser og til fri disposisjon. 


 
Dersom arealer ikke er overskjøtet Kristiansand kommune innen 6 -seks- 
måneder vil kommunen kunne tvangsgjennomføre overskjøtingen for utbyggers 


regning. Utbygger og berørte grunneiere aksepterer med sin underskrift dette 
dokument som tvangsgrunnlag for eventuell tvangsgjennomføring av ovennevnte 


pkt. iht. Tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser. 
 


 
2. Kommunale rettigheter på privat grunn 
 


Mørk grønn farge 
med skravur: 


Sandlekeplass på privat grunn. Allmennheten har tilgang 
og kan benytte lekeplassen. 


Regulerte siktlinjer: Frisiktareal. Råderettsbegrensning; Maks høyde for mur, 
beplantning o.l. er 50 cm. 


Vann- og 
avløpsanlegg: 


Offentlig VA på privat grunn som er sikret med 
tinglysninger. 


 
 


4. Videre gjelder følgende betingelser: 
Veiene med tilhørende belysningsanlegg og sluk overtas der de er anlagt med rett 
til å ha dem liggende der selv om de måtte gå inn på private tomter. Dersom de 


går inn på private tomter er utbygger ansvarlig for å tinglyse rettigheter for 
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kommunen. Kommunen er uten ansvar for de tilfeller hvor veiene er lagt 
annerledes enn reguleringen tilsier. 


 
Utbygger er ansvarlig for at kommunale rettigheter og private servitutter er 


tinglyst på de angjeldende private eiendommer. 
 
Utbygger er ansvarlig for at tomteeiere /festere blir gjort kjent med denne 


avtalen og tilhørende kart. 
 


 
5. Sikkerhet/garanti 


Utbygger er pliktig til å utbedre eventuelle reklamasjoner reklamasjonsperioden. 
Som en del av kontraktsforpliktelsen i reklamasjonsperioden stiller utbygger 
garanti på 3 % i 3 år i forhold til de offentlige anleggenes verdi. 


 
Garantidrift/etableringsskjøtsel skal gjennomføres i henhold til kommunens 


utomhusnormal/landskapsnorm. 
 
Når garantiperioden er avsluttet er utbygger ansvarlig for å innkalle parkvesenet 


til ferdigbefaring for endelig overtakelse av grøntanlegget.  
 


 
 
Kristiansand den ................    Kristiansand den ................ 


 
For Kristiansand kommune    Utbygger «navn» 


 
……………………………     …………………………………. 
Byingeniør 


 
...........................................  


Parksjef 
 
............................................ 


Utbyggingssjef 
 


............................................ 


Saksbehandler 
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Bilag 7 - Foreløpig overtakelseskart 


  


 


Rød = Skal ikke overtas 


Ikke rød = Kommunal eiendom – anlegg skal overtas  
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Bilag 8 - Standarderklæring for ledninger 


 


ERKLÆRING 


Eier av Gnr. x Bnr x i Kristiansand kommune, erklærer for seg og etterfølgende 
eiere at Kristiansand kommune Org.nr. NO 820 852 982 har rett til vederlagsfritt 
å legge og å ha liggende hovedledninger for vann og avløp over denne 


eiendommen. 
 


Det skal ikke foretas graving eller fylling som kan skade ledningene. Det kan ikke 
bygges eller beplantes med trær over ledningene eller i en avstand på 4 m fra 
denne uten at Kristiansand kommune gir dispensasjon til dette. 


 
Kristiansand kommune har rett til adkomst for nødvendig tilsyn, vedlikehold og 


nødvendig oppgradering av ledningene. 
 
Eventuell(e) skade(r) som oppstår på eiendommen ved vedlikehold og 


oppgradering av ledningene blir gjenstand for et selvstendig erstatningsoppgjør. 
Eventuell tvist i forbindelse med erstatningsoppgjør skal primært forsøkes løst 


ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses for de 
ordinære domstoler med Kristiansand tingrett som verneting. 


Denne erklæring skal tinglyses som heftelse på eiendommen og kan ikke slettes 
eller endres uten samtykke fra Kristiansand kommune. 


 


 


Kristiansand den ....................................   


  


................................................................................................................ 


Navn      Personnummer   


Eier av Gnr xx Bnr  xx 
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Bilag 9 - Standard kommunale heftelser   


  


1. Kommunen forbeholder seg rett til uten erstatning å foreta mindre 


reguleringer i tomtegrense samt rett til å ha nødvendige skjærings- og 


fyllingsskråninger med plass for fender inne på tomten. Dette gjelder også 


ved eventuell senere utvidelse av vei til regulert bredde. 


2. Kommunen har rett til å anlegge og vedlikeholde kloakk- og vannledning, 


gassledning, telefon- og elektriske ledninger og kabler over tom­ten. For 


ulempe og skade som voldes ved slike arbeider etter at kjøperen har 


opparbeidet tomten, tilkommer kjøperen erstatning. 


3. Anlegg av mur o.l., oppfylling eller graving må ikke foretas slik at ledninger 


og tekniske anlegg over tomten kan bli skadet eller vanskeliggjøre 


vedlikeholdet. 


4. Mur/innhegning mot gate, vei eller offentlig areal plikter kjøperen å sette opp 


og vedlikeholde i samsvar med bygningsmyndighetenes og 


vegmyndighetenes eventuelle krav/bestemmelser. 


5. Mot Kristiansand kommunens eiendom påhviler gjerdeholdet tomtekjøperen 


alene. 


6. Tomten er pliktig til å ta imot overvann fra ovenforliggende område og lede 


dette videre til nedenforliggende område på en forsvarlig måte.  


7. For boenheter som har regulert fellesareal (adkomstvei, o.l.) samt lekeareal i 


regulert friområde, bæres vedlikeholdsutgifter i fellesskap.  


8. Eier av eiendommen er til enhver tid pliktig til å være medlem av områdets 


velforening. 


9. Kjøperen er forpliktet til å bebygge tomten etter reguleringsplanens 


forutsetninger innen 2 år. Hvis særlige grunner foreligger, kan kommunen gi 


utsettelse. Oppfylles forutsetningen ikke kan kommunen kreve tomten 


tilbakeført eller solgt til ny kjøper som kommunen godkjenner. Dersom 


partene ikke blir enige om prisen fastsettes denne ved voldgift. 


10.For denne tomten gjelder dessuten følgende: 


 * 


11.Mulig tvist om forståelsen av skjøtets bestemmelser skal løses for de 


ordinære domstoler med Kristiansand tingrett som verneting 
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Prosessbeskrivelse (ikke del av avtalen) 


Standard prosessbeskrivelse 


  


Utarbeidet av:                    Dato: 


Harald Karlsen                    


Ansvarlig: (Navn) 


  


Prosess: 


  


Utbyggingsavtale Kristiansand kommune,  


Saksbehandler (SB) 


Akt Prosess Handling Dokumenter Frist Ansv. Dato/sign. 


0 Forutsetning: 


Utbyggingsområdet inngår i 


utbyggingsprogram, med igangsettes 


i perioden.  


Reguleringsplan må være under 


arbeid evt vedtatt. 


I forhåndskonferanse gjøre utbygger 


kjent med kommunens 


utbyggingspolitikk, utb. program, 


gjeldende HP og budsjett. 


  


  


Det kunngjøres at forhandlinger om 


utbyggingsavtale igangsettes 


Utbyggingsprogram 


Fra plan – til virkelighet 


  


Orientere om forutsetninger i budsjett og 


HP-program 


  SB 


SB 


  


SB 


  


  


UTB 


  


1 Forberede avtalegrunnlag 


  


Ved regulering:  


Be utbygger/ plan og bygg om å 


oversende oppdatert plankart og 


bestemmelser.  


Etter at tilstrekkelig materiale er 


mottatt: 


• Innhente grunnlag fra 


samarbeidsgruppe/områder   


  


Reg.plan med bestemmelser  vedtak. 


Klagefrist må være utløpt.  


  


  


  


Referat/HP/budsjett   


Samordne hp og budsjett til avtale 


  


  


  


  


  


  


2 uker 


  


SB 


  


  


  


  


SB 
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• Tilpasses standard utb.avtale 


til reg.plan bestemmelser 


/vedtak /budsjett. Oversende 


utkast til avtale til 


samarbeidsgruppe for 


gjennomgang.  


  


Invitere utbygger til å drøfte utkast til 


utbyggingsavtale.  


I oversendelse ta forbehold om pol. 


beh.  


  


Utbygger må fremlegge nødv. 


Dokumenter 


Tilpasse utbyggingsavtale  


  


  


Oversende justert avtale for kommentar 


  


  


Oversende Utkast til Utbyggingsavtale   


  


  


  


Firmaattest  / skatteattest / 


grunneieroversikt med mer. 


  


2 uker 


  


  


1 uke 


  


  


1 uke 


  


SB 


  


  


SB 


  


  


SB 


  


  


  


UTB 


2 Forhandlingsmøte / drøftelser Møte avholdes og dokumenter 


gjennomgås. 


  


Avklare innspill mot samarbeidsgruppe 


områder  


  


Framforhandlet avtale m/ underskrift. 


  


  


  


  


Underskrevet avtale m/ framdriftsplan 


  


  


  


2 uker 


UTB 


  


  


SB 


  


  


UTB 


  


3 Offentlig ettersyn Annonsere offentlig utleggelse    2 uker SB   
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Oversende høringsbrev 


  


Motta/besvare innspill – drøftes med 


berørt part / samarbeidsgruppe 


  


  


  


4 Politisk behandling av forslag til 


utbyggingsavtale 


  


• Saksutarbeidelse 


• Sende sak til form.skapskontor 


• Beh. Kommunalutvalget 


• Beh. Formannskapet 


• Vedtak innarbeides i avtale 


Saksfremlegg med vedlegg 


Underskrevet saksfremlegg  


Underskrevet sak  


  


  


Korrigert avtale m/ underskrifter 


2 uker 


1 uke 


1 uker 


2 uker 


  


2 uker 


  


1 uke 


SB 


SB 


  


  


  


SB 


  


5 Annonsere vedtatt avtale Annonsere at avtale er vedtatt 


Orientere berørte høringsparter 


Annonse 


Oversendelsesbrev 


1 uke  SB   


6 Oppfølging av avtale – utbygging Sende brev m/ avtale til utbygger / 


samarbeidsgruppen for oppfølging. 


Brev m/underskrevet avtale 


Bankgaranti div attester 


1 uke 


  


SB 


  


  


              


  Dato           


  Harald Karlsen          
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