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UTBYGGINGSAVTALE FOR 

SVANDEDAMSVEIEN/FISKÅTANGEN I KRISTIANSAND 

KOMMUNE 

 

 

1. PARTER 

Avtalen er inngått mellom: 

Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 MVA (senere kalt kommunen) 

og 

Svanedamsveien utvikling AS, org. nr. 919 552 786 (senere kalt utbygger) 

 

2. GEGRAFISK AVGRENSNING / AVGRENSNING I TID 

2.1. Avtalen omfatter område regulert i reguleringsplanen for Svanedamsveien 

/Fiskåtangen – plan id 1552, vist på kartutsnitt i bilag 1. 

2.2. Avtalen gjelder til egen overtakelsesavtale foreligger. Delovertakelse av 

områder i forbindelse med ferdigstillelse av felt, skal avklares mellom 

partene før igangsetting av felt. 

2.3. Avtalen opphører senest 15 år etter underskrevet dato. 

 

3. GRUNNERVERV 

3.1. Utbygger er selv ansvarlig for å erverve nødvending grunn og rettigheter 

både innenfor og utenfor utbyggingsområdet så langt det er nødvendig for å 

gjennomføre utbyggingen og gjøre tomtene byggeklare. 

3.2. Utbygger bekrefter ved underskrift av denne avtalen at utbygger disponerer 

nødvendig grunn og rettigheter for det arealet som skal bygges, bilag 2. 

(Dersom underskrifter ikke foreligger for grunneiere/rettighetshavere må dette drøftes skjærskilt) 

3.3. De arealene som eies av Kristiansand kommune og som inngår i avgrenset 

område kan ikke disponeres uten at det er inngått en egen avtale om dette. 

(Vedlegges dersom egen avtale foreligger). 

4. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE 

(Inndeling i faser for utbyggingen av detaljreguleringen for Svanedamsveien/Fiskåtangen omtales) 
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4.1. Utbyggingen skal skje trinnvis i henhold til vedlagt faseplan, vedlegg 1. 

4.2. Utbygger er ansvarlig for nødvending planlegging, prosjektering og 

byggeledelse. 

4.3. Utbygger er ansvarlig for at arealene planlegges og opparbeides i samsvar 

med den til enhver tid gjeldende reguleringsplan, kommunale normer, 

godkjente tekniske planer og utomhusplan, herunder sikringsplan. Slike 

planer skal forelegges fagetatene og være godkjent før det gis 

rammetillatelser. 

4.4. Fremføring av kabler for strøm (fordelingsnett og veibelysning), tele og 

bredbånd etc. skal utføres ved å legge jordkabler. Utbygger er pliktig til å 

tilrettelegge for fremtidige kabelbehov ved å anlegge ekstra trekkerør i 

kabelgrøft. Antall rør og dimensjon avklares med ingeniørvesenet. Trekkerør 

skal inngå som en del av infrastrukturen som skal overtas vederlagsfritt av 

kommunen. 

4.5. Utbygger er ansvarlig for å kontakte alle kabeletater og samordne dem i en 

felles plan.  Utbygger plikter å inngå skriftlig avtale med netteier og/eller 

operatør for høyhastighetskommunikasjon. Avtalen skal forplikte netteier 

og/eller operatør til å etablere et nett som sikrer åpenhet og nøyaktighet, 

herunder bl.a.: 

• forby enhver form for diskriminering av tjenesteleverandører, netteiere 

eller operatører  

• stille krav om åpent og veldefinert teknologisk og merkantilt grensesnitt 

for tilgang 

• å imøtekomme enhver rimelig anmodning om å inngå eller endre avtale 

om tilgang til nettet, om samtrafikk, samlokalisering eller annen 

utnyttelse av infrastruktur. Vilkår for tilgang skal være objektive og 

rimelige og ikke diskriminerende, bygge på saklige kriterier og være 

offentlig tilgjengelige  

• stille krav om at tilgang for sluttkunde skal skje på objektive, 

transparente og ikke diskriminerende vilkår. 

4.6. Avtale om bruk knyttet til trekkrør eller andre fremføringsveier for 

hastighetskommunikasjon skal godkjennes av kommunen. Kommunen kan 

kreve at avtalen skal tinglyses. Tilkoblingen til hastighetsnettet for den 

enkelte husstand skal være frivillig. 

4.7. Utbygger skal i samarbeid med konsesjonshaver for fjernvarme tilrettelegge 

for at ny bebyggelse kan tilknyttes fjernvarme og innarbeide dette i 

tekniske planer. 

4.8. Gassledninger kan ikke etableres uten godkjenning fra ingeniørvesenet. 

Eierskap til gassledningene skal være avklart før det gis 

igangsettingstillatelse. 

4.9. Utfylling ut over formålsgrense mot grønnstruktur er ikke tillatt uten etter 

særskilt avtale med kommunen. Utbygger er ansvarlig for opprydding i 

grønnstrukturen under anleggsperioden slik at byggerester, stein etc. ikke 

er til fare eller sjenanse for boområdet. 

4.10. Utbygger er ansvarlig for gjennomføring av rekkefølgekravene i planen. 

Unntak for følgende rekkefølgekrav løses på annen måte: 
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Rekkefølgekrav 7.3.a), nr. 3, angående oppgradering av Lumber 

pumpestasjon, løses ved innbetaling av bidrag i henhold til pkt. 7.4 i 

avtalen. 

 

Rekkefølgekrav 7.4: Før nye boliger tas i bruk skal det være dokumentert 

tilstrekkelig rensekapasitet for avløp i Bredalsholmen renseområde. 

Kommunen er ansvarlig for håndtering av rekkefølgekravet. 

 

5. FRAMDRIFT OG UTBYGGINGSTAKT 

(Det benyttes entydig frist for ferdigstillelse av samtlige anlegg da dette har sammenheng med 

garantistillelsen. Kommunen må i praksis vise fleksibilitet dersom for eksempel markedsutviklingen 

(redusert omsetning/salg) skulle tilsi at det er urimelig å kreve opprettholdelse av den opprinnelige 

fristen overfor utbygger. Ny frist skal da reforhandles og korrigeres både i avtale og garanti). 

5.1. Utbygger skal utarbeide framdriftsplan som følger avtalen som eget bilag 

(bilag 3). Framdriftsplanen skal angi tidspunkt for opparbeidelse av tekniske 

anlegg, opparbeidelse av offentlig grønnstruktur, annonsering av 

tomter/boliger og når tomtene forventes byggeklare. Framdriftsplan skal 

være avtalt før den enkelte fase igangsettes. 

5.2. Samtlige tiltak omfattet av reguleringsbestemmelsene pkt. 7.3 skal være 

ferdigstilt til sine respektive delfelt før det gis brukstillatelse til boliger i 

delfeltet. Unntaket fra dette er krav om bidrag til pumpestasjon på Lumber, 

jf. reguleringsbestemmelsene pkt. 7.3 a) nr. 3. 

5.3. Offentlig grønnstruktur og lekearealer til første fase, skal være ferdig 

opparbeidet og godkjent av kommunen før første boenhet tas i bruk, senest 

1. juni 2026. Videre opparbeidelse av grønnstruktur og lekearealer avtales 

før igangsetting av de enkelte fasene. 

5.4. Offentlig infrastruktur (vei, vann, avløp etc.) til første fase skal være ferdig 

opparbeidet og godkjent av kommunen før første boenhet tas i bruk, senest 

1. juni 2026. Videre opparbeidelse av offentlig infrastruktur avtales før 

igangsetting av de enkelte fasene. 

5.5. Utbyggingen skal tilpasses kommunens til enhver tid gjeldende 

utbyggingsprogram. Utbygger skal innrapportere én gang per år til 

kommunen i henhold til framdriftsplanen. Endringer i framdriften skal 

godkjennes av kommunen. 

 

6. DISPONERING AV TOMTER/BOLIGER 

6.1. Salgsmateriell med dekkende opplysninger om området og bebyggelsen 

utarbeides av utbygger. 

6.2. Kommunen skal ha fortrinnsrett til å kjøpe 10 % av boligene/tomtene i 

området. Erverv skal gjennomføres til markedspris. 

6.3. Utbygger skal sammen med kommunen utarbeide en oversikt der 

kommunens tomter fremgår. Oversikten skal godkjennes av kommunen 

innen områdene kan igangsettes. 
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6.4. Kommunen forplikter seg til å ta standpunkt til erverv snarest og senest 

innen 6 uker etter at andel/fordeling er avklart og salgs_/leiebetingelser er 

oversendt kommunen. 

 

7. ØKONOMISKE BETINGELSER 

7.1. Utbygger har det økonomiske ansvaret for gjennomføringen av avtalen. 

7.2. Partene har vurdert avtalen i forhold til lovens krav om forholdsmessighet 

og anser kravet for å være oppfylt. 

7.3. Utbygger betaler bidrag til oppgradering av pumpestasjonen på Lumber, jf. 

rekkefølgekrav 7.3.a), nr. 3. Kommunen står for nødvending oppgradering 

av pumpestasjonen. Bidraget er satt til kr. 3 000 000 (ekskl. mva.). 

Bidraget skal være innbetalt før det gis igangsettingstillatelse til bygge- og 

anleggsarbeider i fase 2, senest 01.01.2027. 

7.4. Utbygger er selv ansvarlig for å kreve inn eventuell refusjon fra andre 

grunneiere for opparbeidelse av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke fremme 

refusjonskrav overfor kommunen. 

7.5. Tilknytningsavgift for vann og kloakk betales etter de til enhver tid 

gjeldende kommunale retningslinjer. 

7.6. Kommunen og utbygger kan inngå avtale om anleggsbidrag dersom dette 

gir kommunen momskompensasjon for investeringer, eller kommunen kan 

føre inngående merverdiavgift på kostnadene til fradrag. Kommunen og 

utbygger forplikter seg i så fall til å inngå en egen tilleggsavtale, jf. bilag 4 

og 5. Inngått utbyggingsavtale er en forutsetning for slik avtale. 

7.7. Utbygger plikter til å stille garanti i form av en påkravsgaranti, som 

sikkerhet for ferdigstillelse av anlegg (vei, vann, lekeplasser og andre 

nødvendige anlegg) i området i henhold til fristene i foreliggende avtale. 

Bankgaranti skal foreligge før det gis igangsettingstillatelse til det enkelte 

fasen i tråd med inndelingen i faseplanen. Bankgaranti tilsvarende kr. 7 000 

000 skal framlegges og godkjennes før første fase igangsettes. Ved 

igangsetting av senere faser skal garantibeløpet avklares særskilt før 

igangsetting. Ved delovertakelse av anlegg kan det være aktuelt å redusere 

garantien forholdsmessig. 

(Beløpets størrelse må sees i sammenheng med omfanget av de tekniske anlegg - normalt tilstrebes 

et beløp tilsvarende 100% av kostnadene på det tidspunkt avtalen inngås. Bankgarantien vil på et 

senere tidspunkt og i samråd med fagetatene aksepteres redusert i henhold til ferdigstillelse). 

 

8. OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG 

8.1. Ved søknad om igangsettingstillatelse av utbyggingen skal utbygger 

samtidig søke om fradeling av arealene som kommunen skal overta. 

8.2. Det skal tinglyses rett til allmenn ferdsel og opphold på arealer på 

bakkenivå (lekeplasser, gangforbindelser og gårdsrom). 

8.3. Kommunen skal overta eiendomsretten til alle offentlige regulerte anlegg og 

grønnstruktur i utbyggingsområdet. Arealene skal overtas vederlagsfritt og 

frie for heftelser/servitutter av enhver art (bilag 7). Kommunen utarbeider 

foreløpig, jf. bilag 8, og endelig overtakelseskart som viser hvilke arealer og 
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anlegg som kommunen skal eie og hvilke anlegg kommunen skal 

vedlikeholde. Arealene skal overtas med påstående anlegg og innretninger. 

De arealer som kommunen skal eie, skal sammenføyes i henhold til 

overtakelseskartet: Eventuell deling og/eller sammenføyning av arealer 

samt overskjøting skal bekostes av utbygger. Arealene skal være 

overskjørtet til kommunen før kommunen overtar tekniske anlegg. Det tas 

forbehold om at overtakelseskaret kan endres tilsvarende eventuelle 

endringer i reguleringsplan og i planer for tekniske anlegg og utomhusplan. 

8.4. Dersom kommunen overtar tekniske anlegg som går over eiendom som 

ikke skal overtas av kommunen, skal utbygger sikre kommunen nødvendige 

rettigheter til ettersyn og vedlikehold. Utbygger er ansvarlig for at 

erklæringen blir tinglyst som heftelse på vedkommende eiendom, og at 

dette blir forelagt kommunen, alt uten omkostninger for kommunen. Se 

bilag 9. 

8.5. Dersom det gjennomføres utbygging i flere plan (anleggseiendom) og 

kommunen skal stå som grunneier til arealer (overflaten), så skal det 

utarbeides en egen erklæring/avtale som sikrer eiers ansvarsfrihet for 

skader som oppstår ved normal drift og vedlikehold. Utbygger skal besørge 

at avtale / erklæring tinglyses på berørt / tilliggende eiendom/-er. 

8.6. De anlegg som kommunen skal overta eiendomsrett til og forestå fremtidig 

vedlikehold av må være anlagt i hht til bestemmelser i denne avtale. I 

tillegg må Kristiansand kommunes normer for VA, vei, avfall og 

utomhusanlegg følges. Dersom ikke annet er fastlagt i reguleringsplan med 

bestemmelser og/eller godkjent utomhusplan. 

8.7. Utbygger skal besørge innmåling og dokumentasjon i henhold til 

kommunaltekniske normer av vann og avløpsledninger, kabler, lysmaster, 

kabelskap/trafo, sikringsgjerder, veier, fortau, gang- og sykkelveier og 

konstruksjoner i forbindelse med veier m.m. 

8.8. Når de anlegg kommunen skal bli eier av og foreta framtidig vedlikehold av 

er ferdig opparbeidet og nødvendig dokumentasjon/innmålingsdata er levert 

og godkjent, skal utbygger innkalle til ferdigbefaring. Utbygger er forpliktet 

til umiddelbart etter befaringen å foreta utbedring av eventuelle feil og 

mangler Dersom utbygger ikke umiddelbart etter ferdigbefaringen utfører 

de plikter som følger av første ledd, kan kommunen besørge arbeidene 

utført for utbyggers regning. 

8.9. Når eventuelle feil eller mangler er utbedret og anleggene med tilhørende 

dokumentasjon er godkjent av kommunen, samt utbyggers plikter etter pkt. 

8.3 er oppfylt, overtar kommunen eiendomsretten til anleggene. 

8.10. Vedlikehold av de anlegg som kommunen skal overta må besørges og 

bekostes av utbygger inntil kommunen har overtatt anleggene. Utbygger er 

ansvarlig for vedlikehold og sikkerhetskontroll av lekeplassutstyr som 

omfattes av Forskrift om sikkerhet for lekeplassutstyr av 19.07.96, inntil 

anleggene er overtatt av kommunen. 

8.11. Kvartalslekeplasser og balløkker skal eies og vedlikeholdes av kommunen, 

med unntak av kvartalslekfunksjoner som ligger innenfor felles 

uteoppholdsareal. Sandlekeplasser skal vedlikeholdes av beboerne i 

fellesskap gjennom velforening etter at disse er godkjent av kommunen. De 
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plikter som påligger beboerne i denne forbindelse skal inntas i skjøtene, se 

bilag 10. 

8.12. Kommunen skal godkjenne skjøtene for de eiendommene kommunen skal 

overta. 

 

9. SÆRSKILTE BESTEMMELSER 

9.1. Utbygger er ansvarlig for å opprette velforening, dersom dette ikke 

eksisterer for området. Velforeningen skal være etablert før kommunen 

overtar de tekniske anlegg og ha medlemskap Vellenes Fellesorganisasjon. 

Velforeningen kan ha lekeplassutstyr som omfattes av lekeplassforskriften 

på kommunale lekeplasser. Velforeningen inngår da driftsavtale med 

kommunen om plassering og vedlikehold av lekeplassutstyr. 

9.2. Utbygger skal gjøre alle kjøpere/-festere kjent med utbyggingsavtalen og 

bilag til denne (herunder overtakelseskart) samt reguleringsplan med 

bestemmelser.  

9.3. Utbygger kan ikke overføre sine rettigheter og plikter helt eller delvis til 

andre utbyggere uten kommunens samtykke. 

9.4. Kommunen skal godkjenne skjøteformular / festebrev med tanke på sikring 

av rettigheter (ledninger etc.). Se bilag 10 

9.5. Tvist som måtte oppstå med bakgrunn i denne avtalen skal søkes løst ved 

forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke løser tvisten skal tvisten løses ved 

de ordinære domstoler. Kristiansand tingrett avtales som verneting. 

9.6. Mislighold 

Reklamasjon 

Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må 

reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at han oppdager eller 

burde ha oppdaget mislighetsholdet.  

Erstatning 

Dersom en part misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den 

andre parten kreve erstatning for det direkte økonomiske tap som 

påføres som følge av misligholdet. Partene har plikt til å begrense 

eventuelle tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves 

 

Forsinket betaling: Ved for sen innbetaling i forhold til denne avtale 

betales rente i henhold til. lov av 17.desember 1976 nr.100. 

 

9.7. Denne avtalen er ikke bindende for Kristiansand kommune før den er 

behandlet og godkjent av Kristiansand formannskap, jf. 

saksbehandlingsreglene i pbl. kap. 17 

9.8. Denne avtale kan tinglyses som heftelse på de eiendommer som inngår i 

utbyggingsområdet. Eventuell tinglysning på kommunal eiendom skal 

godkjennes av kommunen. Den som krever tinglysing dekker 

omkostningene. 

(Dersom utbygger krever tinglysing og avtaleområdet omfatter kommunal eiendom må kjøpesum 

for grunneiendom være innbetalt jf. kommuneloven se § 51) 
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10. BILAG 

Til utbyggingsavtalen ligger det ved følgende bilag; 

Bilag 1 Kartutsnitt 

Bilag 2 Grunneiers tiltredelseserklæring 

Bilag 3 Fremdriftsplan  

Bilag 4 Standard avtale om anleggsbidrag 

Bilag 5 Standard avtale om overføring av justeringsrett 

Bilag 6 Standard bankgarantitekst 

Bilag 7 Standard overtakelsesavtale 

Bilag 8 Foreløpig overtakelseskart 

Bilag 9 Erklæring om legninger 

Bilag 10 Standard kommunale rettigheter 

 

Vedlegg 1 Faseplan 

 

11. UNDERSKRIFTER 

 

Kristiansand, den .......................... 2021 

 

For Kristiansand kommune   For utbygger 

 

........................................   ......................................... 

Harald E Karlsen     Ruth Elisabeth Ropstad  

Utbyggingssjef      Utbygger 

 

.......................................   .......................................... 

Vibeke Wold Sunde     Rolf Anders Stumpf 

Saksbehandler      Utbygger 
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BILAG 1 

Kartutsnitt – Svanedamsveien / Fiskåtangen 

 

 
Figur 1. Plankart for Svanedamsveien / Fiskåtangen, datert 27.09.2021.  
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BILAG 2 

Grunneiers tiltredelseserklæring 

 

Som grunneier i utbyggingsområdet tiltrer jeg som bindende for meg denne 
avtalens bestemmelser om kommunens vederlagsfrie overtakelse av arealer og 
anlegg, samtidig som jeg forplikter meg til å medvirke til at nødvendig fradeling 

mv. og overskjøting til kommunen i.h.h.t. Denne avtales bestemmelser kan 
foretas. På samme måte tiltrer jeg tvistebestemmelsen i punkt 9.6. Eventuelle 

krav jeg måtte ha mot utbygger eller andre fritar meg ikke for plikten til rettidig 
overskjøting til kommunen. 

 
 
 

 
.....................................    ..................................... 

Personnr.       Personnr. 
Grunneier gnr bnr     Grunneier gnr bnr  
 

 
.....................................    ..................................... 

Personnr.       Personnr. 
Grunneier gnr bnr      Grunneier gnr bnr  
 

 
 

......................................    ..................................... 
Grunneier gnr bnr      Grunneier gnr bnr  
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BILAG 3 

Framdriftsplan 

 

 
 

Fremdriftsplan for utbyggingsområdet Svanedamsveien / 

Fiskåtangen, fase 1. 

Fremdrift, reg. formål Forventet 

oppstart 

Ferdig dato Kommentarer/Avvik 

Offentlige trafikkområder, kjørevei, 

m.m. 

2022 2024  

Blå/grønnstruktur 2022 2024   

Idrettsanlegg 2022 2024  

Boligområder - BKS1 2022 2024  

Boligområder – BBB1 2022 2024  

 

 

Fremdrift i forhold til gjeldende utbyggingsprogram 

Boligformål 2022 2023 2024 2025 Senere   

  Antall Dato Antall Dato Antall Dato Antall Antall Sum Kommentar 

Annonsert            

Igangsatt  0  0  0      

Utb. prog.  

2022-2025 antall 

 75  0  50  0 475 600  

 

 
For utbygger  

 
 

 
………………………………………. 

Utbygger 
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          BILAG 4 

Anleggsbidragsavtale 

 

AVTALE 

mellom 

Navn: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Org.nr.:  

Adresse: Postboks 4, 4685 Nodeland   

heretter kalt Kommunen 

og 

Navn:  Org.nr.:  

Adresse:    

heretter kalt Utbygger. 

 

1. BAKGRUNN 

Utbygger skal bygge ut området ……………..som er regulert i utbyggingsavtale 

mellom ovenstående parter datert. ……………..  

Infrastruktur som beskrevet nedenfor i avtalen pkt. 2 skal i sin helhet eies og 

drives av Kommunen. På denne bakgrunn er partene enige om at Kommunen 

skal stå for utbyggingen som byggherre for de infrastrukturarbeider som følger 

av pkt. 2 nedenfor.  

Denne avtalen supplerer utbyggingsavtalen. Ved eventuell motstrid mellom 

utbyggingsavtalen og denne avtale, skal denne avtalen gå foran.  

 

2. INFRASTRUKTUR 

Utbygger skal på vegne av Kommunen forestå den videre prosjektering og 

utbygging av den infrastruktur som Kommunen i henhold til utbyggingsavtalen 

skal eie og drive, jf. utbyggingsavtalen kapittel ………. 

Utbyggingsavtalen med bilag (overtakelseskart med beskrivelse), gir en 

nærmere beskrivelse av infrastrukturarbeidene knyttet til utbygging av området 

…………. både hva gjelder omfang og de tekniske krav som Kommunen som 

reguleringsmyndighet oppstiller.  

 

3. KONTRAKTER MED ENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER 

Kommunen skal inngå kontrakter med entreprenører og leverandører til å forestå 

utbyggingen av infrastrukturen som er nærmere beskrevet i pkt. 2. Kommunen 

blir således byggherre for arbeidene og utøver de rettigheter og plikter som 

tilligger byggherrerollen.  
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Med sikte på inngåelse av kontraktene som nevnt over, skal Utbygger på vegne 

av Kommunen gjennomføre nødvendige konkurranser etter regelverket for 

offentlige anskaffelser for kontrahering med entreprenører og leverandører. For 

øvrig skal Utbygger ivareta de plikter som følger av pkt. 4 på vegne av 

byggherren.  

 

4. UTBYGGERS PLIKTER I FORBINDELSE MED UTBYGGINGEN 

Utbygger skal som ledd i plikten til å prosjektere og forestå utbyggingen av 

infrastrukturen ivareta følgende plikter på vegne av byggherren:  

• Sørge for å ferdigstille nødvendig prosjektering, 

• foreslå prosjektorganisering og entrepriseinndeling, herunder fremlegge 

forslag til aktuelle kontrakter for prosjekterende, entreprenører og 

leverandører, 

• utarbeide tilbuds-/anbudsgrunnlag i samsvar med regelverket for offentlige 

anskaffelser og Kristiansand kommunes prosedyrer for anskaffelse for 

aktuelle kontrakter i samsvar med den avtalte prosjektorganisering. 

Dokumentasjon på anbudsprosedyre skal oversendes byggherre. 

• sørge for at byggherrens plikter i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

på bygge – og anleggsplasser ivaretas og nedfelles i skriftlige avtaler og med 

nødvendige fullmakter, 

• fremlegge anbuds-/tilbudssammenstillinger for kommunen som byggherre 

med forslag til avtaleinngåelse, 

• etablere prosjektorganisasjon i samarbeid med kommunen, 

• ivareta all nødvendig kontakt med offentlige myndigheter, herunder forestå 

alle nødvendige søknader, 

• sørge for administrativ oppfølgning av samtlige aktører under gjennomføring 

av arbeidene, 

• utarbeide fremdriftsplaner og styre den fremdriftsmessige koordinering av 

entreprenører og leverandører på byggeplassen, 

• sammenkalle og lede prosjekterings- og byggherremøter på vegne av 

kommunen som byggherre, 

• kontrollere arbeidets utførelse med hensyn til avtalte kvaliteter og 

spesifikasjoner 

• varsle kommunen om eventuelle avvik,  

• krav på tilleggs vederlag eller fristforlengelse skal forelegges for Kommunen 

før dette aksepters, 

• bistå Kommunen i forbindelse med oppgjør for alle arbeider, herunder 

sluttoppgjør i forhold til entreprenører, 

• bistå Kommunen ved ferdigbefaring og overtagelsesforretning av 

infrastrukturen nevnt i pkt 2, jf Utbyggingsavtalen pkt. ………… 

• bistå kommunen med leverandører samt oppfølgning av reklamasjoner, jf 

Utbyggingsavtalen pkt. …………. 

 

5. ANLEGGSBIDRAG/ FAKTURERINGSRUTINER 
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Avtalen med entreprenøren gjelder arbeider hvor Kommunen har rett til å føre 

inngående merverdiavgift på kostnadene til fradrag eller kreve kompensasjon for 

merverdiavgiften. 

Entreprenøren sender faktura til kommunen iht. avtalt betalingsplan. 

Faktura må differensiere mellom utgifter til: 

• Vann 

• Avløp 

• Vei 

• Annet (friområder, lekeplassutstyr og lignende.) 

  

Faktura skal attesteres av Utbyggers prosjektleder og merkes med navn på 

Kommunens prosjektansvarlig.  

Kommunen vil så fakturere utbygger med tilsvarende beløp (anleggsbidrag) 

eksklusive merverdiavgift, men med et påslag som skal dekke kommunens 

kostnader ved å administrere ordningen. 

Entreprenørkontrakt 0-2 mill.  Påslag 4,0%  

Entreprenørkontrakt 2-10 mill. Påslag 3,5%  

Entreprenørkontrakt 10-30 mill. Påslag 3,0%  

Entreprenørkontrakt 30-80 mill. Påslag 2,5% 

Entreprenørkontrakt >80 mill. Påslag 2,0% 

 

6. GARANTI 

Utbyggers plikt til å stille garanti/sikkerhet ihht. utbyggingsavtalen 

pkt……………….. faller ikke bort ved inngåelse av denne avtale. Garantibeløpet skal 

dekke 100% av kostnader i forbindelse med inngåtte kontrakter. 

 

7. HEVNING 

Begge parter har rett til å heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig 

mislighold, og den annen part skriftlig har fått en rimelig frist til å rette forholdet.   

Utbygger plikter deretter å ferdigstille infrastrukturen i samsvar med 

Utbyggingsavtalen, og har i denne sammenheng rett til å tre inn i Kommunens 

avtaler med prosjekterende, entreprenører og eventuelle leverandører. 

 

8. OVERDRAGELSE  

Ingen av partene kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale uten den 

annen parts skriftlige samtykke, med unntak av den rett som følge av pkt. 7 

annet ledd over.  
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9. TINGLYSNING 

Denne avtalen kan tingslyses sammen som heftelse på eiendommen som en del 

av Utbyggingsavtalen.  

 

10. TVISTER  

Tvister som måtte oppstå etter denne avtale skal løses i samsvar med 

bestemmelsene i Utbyggingsavtalen pkt…………. med mindre partene blir enige 

om å løse tviste ved de ordinære domstoler. I så fall skal bygg- og anleggsstedet 

verneting være verneting etter denne avtalen.    

 

11. PARTENES UNDERSKRIFTER 

Denne avtale er utstedt i 2 eksemplarer, hvorav hver part beholder ett 

eksemplar. 

 

- - - - 

 

Kristiansand kommune    Utbygger 

    

Signatur:      Signatur:   

 ______________________   _______________________ 

Navn:       Navn:  

Tittel:       Tittel:  

Dato:       Dato:  
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          BILAG 5 

Standardavtale for overføring av justeringsrett 

AVTALE VEDRØRENDE OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT 

 

Mellom 

Firmanavn 

(Org. nr. xxxxxxxxxxx) 

(”Overdrager”) 

og 

Kristiansand kommune 

(Org. nr. 820 852 982) 

(”Mottaker”) 

 

(Overdrager og Mottaker er i fellesskap benevnt ”Partene”) 

1 BAKRUNN 

Det følger av lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift 

(merverdiavgiftsloven) § 9-3, jf. forskrift av 15. desember 2009 nr. 1540 til 

merverdiavgiftsloven (merverdiavgiftsforskriften) § 9-3-4 og § 9-3-5 at ved 

overdragelse av byggetiltak/kapitalvare så kan mottaker overta overdragers rett 

til å justere inngående merverdiavgift. 

Inneværende avtale (”Avtalen”) gjelder overføring av justeringsrett i forbindelse 

med overdragelse av infrastrukturtiltak opparbeidet av Overdrager i forbindelse 

utbygging av fast eiendom på (gnr.  bnr.  i Kristiansand kommune).  

Avtalen regulerer de rettslige forhold om overføring av tilbakeført justeringsbeløp 

fra Mottaker til Overdrager. 

2 FORHOLDET TIL STATSSTØTTEREGELVERKET 

Ved signering av Avtalen anses Overdrager underrettet om at element av 

statsstøtte som måtte ligge i denne avtale jf. EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1, 

anses gitt under henvisning til unntaket for bagatellmessig støtte jf. § 2 i forskrift 

av 14. november 2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig 

støtte.  

Overdrager erklærer at selskapet på tidspunktet for signering av Avtalen verken 

har mottatt eller er kjent med at selskapet i fremtiden vil motta økonomisk støtte 

av noen art fra stat eller kommune. Overdrager er heller ikke del av et konsern 

som på tidspunktet for signering av Avtalen har mottatt eller er kjent med at vil 

motta økonomisk støtte av noen art fra stat eller kommune. 
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Dersom Overdrager eller selskaper som inngår i samme konsern som Overdrager 

i løpet av gjenværende del av justeringsperioden mottar økonomisk støtte av 

noen art fra stat eller kommune, så skal Mottaker gis skriftlig underretning om 

dette. 

3 OPPLYSNINGER VEDRØRENDE PÅLØPTE KOSTNADER OG 

MERVERDIAVGIFT FOR KAPITALVARE/BYGGETILTAK 

Avtalen omfatter spesifikasjoner om de infrastrukturtiltak som er opparbeidet av 

Overdrager i forbindelse utbygging av fast eiendom på gnr. …. bnr….. i 

Kristiansand kommune. På tidspunktet for signering av Avtalen er følgende 

spesifikasjoner utarbeidet og vedlagt Avtalen: 

1) Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av infrastruktur på sted….., jf. 

oppstilling datert………. 

Spesifikasjonen som vedlegges Avtalen skal oppfylle de dokumentasjonskrav 

som følger av merverdiavgiftsforskriftens § 9-3-5 første ledd jf. § 9-3-3 første 

ledd. 

4 JUSTERINGSRETTENS OMFANG 

Mottaker skal i henhold til spesifikasjoner som beskrevet i Avtalens punkt 3 for 

den gjenstående del av justeringsperioden årlig kreve justert 1/10 av inngående 

merverdiavgift som Overdrager har betalt ved opparbeidelsen av 

infrastrukturtiltaket (”justeringsbeløpet”). 

Mottaker skal ta med det årlige Justeringsbeløpet i kompensasjonsoppgaven for 

6. termin for vedkommende år. 

5 DELVIS TILBAKEFØRING AV JUSTERINGSBELØP  

Mottaker utbetaler justeringsbeløpet for det enkelte år, etter 

administrasjonsfradrag med 25 % - minimum 100 000kr - til dekning av 

mottakers administrasjonskostnader, til utbyggingsselskapet, senest innen 10 

dager etter merverdiavgiftsoppgjøret for den aktuelle termin.  

Overdrager skal hvert år i justeringsperioden fremme et krav om andel av 

justeringsbeløpet jf. nærværende Avtale, med henvisning til denne Avtalen. 

Kravet sendes Mottaker (ved Økonomienheten) i desember måned i 

vedkommende justeringsår. 

Andel av justeringsbeløpet skal utbetales til det bankkontonummer som 

Overdrager gir anvisning på innen 15. mars kommende år etter justeringsårets 

utløp, eventuelt så snart som mulig og senest innen 10 dager etter at beløpet er 

mottatt fra Staten. 

Overdragerens krav om tilbakeføring av 92 % av det årlige Justeringsbeløpet 

avhenger av at Mottaker har fått utbetalt Justeringsbeløpet fra staten. 

6 DIVERSE 

Opplysningene som nevnt i Avtalens punkt 3 skal være bekreftet av 

Overdragerens revisor. 
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Overdrager er ansvarlig for alle kostnader knyttet til inngåelsen av Avtalen. 

Mottaker er ikke ansvarlig for økonomisk tap som Overdrager måtte lide som 

følge av at avtalen hindres gjennomført som følge av eventuelle lovendringer. 

Med mindre kravet skyldes forhold på Mottakers side, plikter Overdrager å holde 

Mottaker skadesløs, dersom Mottaker må tilbakebetale kompensert eller 

fradragsført inngående merverdiavgift med renter og eventuell tilleggsavgift. 

Overdragerens ansvar begrenser seg til andel av Justeringsbeløpet som er 

overført til Overdrager jf. Avtalens punkt 5, herunder renter og eventuell 

tilleggsavgift knyttet til overført andel av Justeringsbeløpet. 

7 TVISTER 

Enhver tvist eller uoverensstemmelse i forbindelse med Avtalen skal søkes løst i 

minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe 

tvisten inn for de alminnelige domstolene med Kristiansand tingrett som avtalt 

verneting. 

 

******* 

 

Avtalen er utstedt i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. 

 

Kristiansand__ /___ 202x 

 

Firmanavn        Kristiansand kommune 

 

_____________________    _____________________ 

Navn         Terje Lilletvedt 

Tittel        byingeniør 
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SPESIFIKASJON VED OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT 

 Overdrager: 

Firmanavn, org. nr. xxxxxxxxxxxx 

Mottaker: 

Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 

 

TILTAK 1/KAPITALVARE 1: 

Infrastrukturanlegg (spesifisere ytterligere….) på sted. 

Type kapitalvare: 

Infrastrukturanlegg, (spesifiseres ytterligere) 

Fullføringstidspunkt: 

Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift: 

Total merverdiavgift: 

Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen: 

Kr. 0,- 

Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent: 

0 %. 

Overdragerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent: 

0 %. 

Mottakerens fradragsrett/kompensasjonsrett ved overdragelsen angitt i 

prosent: 100 % 

Resterende justeringsbeløp for overdrageren ved overdragelsen: 

Justeringsretten som overføres: 

Kr. ….., herav et årlig justeringsbeløp på Kr. ……. 
 

__/___ 2020 

 

Firmanavn 

 

_____________________ 

  

Sign.   
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BILAG 6 

Standard bankgaranti 

 

Standard bankgarantiformulering i utbyggings saker i Kristiansand 

kommune 

(Kristiansand kommune søker å forplikte alle aktører på en likeverdig måte og 

samtidig skape forutsigbare rammer for aktørene. Kommunen skal sikre at 

påbegynt arbeid kan sluttføres i.h.h.t. godkjente planer.) 

 
For  

"utbygger"  
(hoveddebitor) 
 

stiller vi (banken) herved påkravsgaranti overfor  
Kristiansand kommune 

By- og stedsutviklingsdirektøren 
Postboks 4 
4685 Kristiansand 

(benefisiant) 
 

for et beløp inntil NOK xx xxx xxx,- (kronerxxx 00/100) 
 
som sikkerhet for riktig oppfyllelse av forpliktelser i henhold til utbyggingsavtale 

datert xx.xx.xx, vedrørende ”områdenavn”. 
 

Vi forplikter oss til på første, skriftlige forlangende fra benefisianten å utbetale 
inntil ovennevnte garantibeløp til tross for eventuelle innsigelser fra 

hoveddebitor. Kravet om utbetaling skal inneholde erklæring om at hoveddebitor 
ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til ovennevnte avtale. 
 

Denne garanti er gyldig inntil retur banken. 
 

Garantien kan ikke transporteres uten garantistens skriftlige samtykke. 
 
Så snart vårt ansvar ifølge garantien er opphørt, bes dette garantidokument 

returneres til ”banken”. 
 

 
Sted, dato 
 

for ”banken” 
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          BILAG 7 

Standard overtakelsesavtale 

OVERTAKELSESAVTALE FOR FOR “OMRÅDE, FELT” (ref. utb.avt) 

Mellom utbygger «utbygger»  O.nr.  

og Kristiansand kommune v/byingeniøren   O.nr. 820 852 982 

er det inngått avtale om overtakelse av de tekniske anlegg og overføring av 

veigrunn m.v. iht. utbyggingsavtale for «OMRÅDE, FELT», vedtatt av 

kommunalutvalget «dato» 

1. Overtakelse av teknisk anlegg 

Kristiansand kommune overtar de tekniske anlegg (vei, vann og avløp) til 

offentlig vedlikehold og eiendom slik de er anlagt og inntegnet på 

overtakelseskart datert ………. Kartet angir de anlegg som overtas med følgende 

markeringer (farger): 

Svart stiplet strek: Vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger 

med tilhørende kummer og sluk. 

Grå farge:  Trafikkformål, adkomstveier med snuplass og gatebelysning, 

herunder fundament, armaturer og kabler mm. 

2. Overtakelse av grunn 

Kristiansand kommune overtar restarealer (veigrunn, friområder, etc.) slik de er 

inntegnet på overtakelseskart datert ………. 

Kartet angir de arealer som overtas med følgende markeringer (farger): 

Grå farge:  Trafikkformål veigrunn inkl. gang- og sykkelvei, fortau, 

gjesteparkeringsplasser, annen veigrunn 

Mørk grønn farge: Areal for sandlekeplass uten vedlikeholdsplikt for kommunen. 

Lekeplassen skal vedlikeholdes av beboerne i byggefeltet. 

Lys grønn farge: Kvartalslek, nærmiljøpark, park 

Grønn farge m/ skravur: Grøntstruktur uten vedlikeholdsplikt for kommunen. 

Rosa farge:  Spesialområde, trafo 

 

Arealer regulert til trafikkformål skal være sammenføyd til et bruksnummer. 

Arealer regulert til friområder skal være sammenføyd til et bruksnummer.  

Arealene er overskjøtet til Kristiansand kommune vederlagsfritt i tinglyst stand, 

uten heftelser og til fri disposisjon.  

Dersom de nevnte arealer ikke er overskjøtet Kristiansand kommune innen 6 -

seks- mnd vil kommunen kunne tvangsgjennomføre overskjøtingen for utbyggers 

regning. Utbygger og berørte grunneiere aksepterer med sin underskrift dette 

dokument som tvangsgrunnlag for eventuell tvangsgjennomføring av ovennevnte 

pkt. iht. Tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser. 

3. Private anlegg og arealer 
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Brun farge: Fellesområder, privat vei med privat vedlikehold overtas ikke av 

kommunen 

Gul farge: Byggeformål, boliger forutsettes i privat eie. 

 

4. Kommunale rettigheter på privat grunn 

Lilla farge : Frisiktareal. Råderettsbegrensning; Maks høyde for mur, 

beplantning o.l er 50 cm. 

Mørk grønn farge med skravur: Sandlekeplass på privat grunn. Allmennheten 

har tilgang og kan benytte lekeplassen.  

5. Videre gjelder følgende betingelser: 

Veiene med tilhørende belysning og sluk overtas der de er anlagt med rett til å 

ha dem liggende der selv om de måtte gå inn på private tomter. Dersom de går 

inn på private tomter er utbygger ansvarlig for å erverve nødvendig grunn. 

Kommunen er uten ansvar for de tilfeller hvor veiene er lagt annerledes enn 

reguleringen tilsier. 

Utbygger er ansvarlig for at kommunale rettigheter og private servitutter er 

tinglyst på de angjeldende private eiendommer. 

Utbygger er ansvarlig for at tomteeiere /festere blir gjort kjent med denne 

avtalen og tilhørende kart. 

Utbygger er ansvarlig for garantidrift etter ferdigbefaring av følgende 

grøntanlegg XXXXXXX i en vekstsesong og frem til endelig overtalelse av 

grøntanlegget.  

Garantidrift skal gjennomføres i henhold til kommunens utomhusnormal. Når 

garantiperioden er avsluttet er utbygger ansvarlig for å innkalle parkvesenet til 

garantibefaring for endelig overtakelse av grøntanlegget. 

6. Sikkerhet  

Utbygger er pliktig til å utbedre eventuelle reklamasjoner reklamasjonsperioden. 

Som en del av kontraktsforpliktelsen i reklamasjonsperioden stiller utbygger 

garanti i forhold til anleggets verdi.  

år etter overtakelse 3% av anleggets verdi, kr…………….. 

år etter overtakelse 2% av anleggets verdi, kr………….…. 

år etter overtakelse 1% av anleggets verdi, kr ……………. 

 

Kristiansand den ................   Kristiansand den ................ 

For Kristiansand kommune    Utbygger «navn» 

 

............................................   ............................................ 

byingeniør  

............................................ 

”Saksbehandler”  
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          BILAG 8 

Foreløpig overtakelseskart 

 

  

Tegnforklaring Eier av grunn Vedlikeholdsansvar 
        

BKS Boligbebyggelse konsentrert småhusbebyggelse Privat Privat 

BBB Boligbebyggelse - blokkbebyggelse Privat Privat 

BOP Tjenesteyting Privat Privat 

BAI Andre idrettsanlegg Kommunal Privat 

BE Energianlegg Offentlig Offentlig 

BRE Renovasjonsanlegg Privat Privat 

BKB 1- 4 Kombinert bebyggelse og anlegg Privat Privat 

SV Veg Kommunal Kommunal 

SF Fortau Kommunal/privat Kommunal/privat 

SGT Gatetun Privat Privat 

SGS Gang- og sykkelvei Kommunal Kommunal 

SGG Gangveg/gangareal/gågate Kommunal Kommunal 

SVT Annen veigrunn – tekniske anlegg Offentlig Offentlig 

SVG Annen veggrunn - grøntareal Offentlig Offentlig 

SHS Hovednett for sykkel Offentlig Offentlig 

SPP Parkeringsplasser Offentlig Offentlig 

G Blå/grønnstruktur Kommunal/privat Kommunal/privat 

GF Friområde Privat Privat 
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BILAG 9 

Standarderklæring for ledninger 
 
 

 
ERKLÆRING 

 
 
Eier av Gnr. x Bnr x i Kristiansand kommune, erklærer for seg og etterfølgende 

eiere at Kristiansand kommune Org.nr. NO 820 852 982 har rett til vederlagsfritt 
å legge og å ha liggende hovedledninger for vann og avløp over denne 

eiendommen. 
 
Det skal ikke foretas graving eller fylling som kan skade ledningene. Det kan ikke 

bygges eller beplantes med trær over ledningene eller i en avstand på 4 m fra 
denne uten at Kristiansand kommune gir dispensasjon til dette. 

 
Kristiansand kommune har rett til adkomst for nødvendig tilsyn, vedlikehold og 
nødvendig oppgradering av ledningene. 

 
Eventuell(e) skade(r) som oppstår på eiendommen ved vedlikehold og 

oppgradering av ledningene blir gjenstand for et selvstendig erstatningsoppgjør. 
Eventuell tvist i forbindelse med erstatningsoppgjør skal primært forsøkes løst 

ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses for de 
ordinære domstoler med Kristiansand tingrett som verneting.  
 

Denne erklæring skal tinglyses som heftelse på eiendommen og kan ikke slettes 
eller endres uten samtykke fra Kristiansand kommune. 

 
 
 

Kristiansand den ....................................   
  

 
................................................................................................................ 
Navn      Personnummer   

Eier av Gnr xx Bnr  xx 
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BILAG 10 

Standard kommunale heftelser   

 

1. Kommunen forbeholder seg rett til uten erstatning å foreta mindre 

reguleringer i tomtegrense samt rett til å ha nødvendige skjærings- og 
fyllingsskråninger med plass for fender inne på tomten. Dette gjelder også 
ved eventuell senere utvidelse av vei til regulert bredde. 

2. Kommunen har rett til å anlegge og vedlikeholde kloakk- og vannledning, 
gassledning, telefon- og elektriske ledninger og kabler over tomten. For 

ulempe og skade som voldes ved slike arbeider etter at kjøperen har 
opparbeidet tomten, tilkommer kjøperen erstatning. 

3. Anlegg av mur o.l., oppfylling eller graving må ikke foretas slik at ledninger 

og tekniske anlegg over tomten kan bli skadet eller vanskeliggjøre 
vedlikeholdet. 

4. Mur/innhegning mot gate, vei eller offentlig areal plikter kjøperen å sette 
opp og vedlikeholde i samsvar med bygningsmyndighetenes og 
vegmyndighetenes eventuelle krav/bestemmelser. 

5. Mot Kristiansand kommunens eiendom påhviler gjerdeholdet tomtekjøperen 
alene. 

6. Tomten er pliktig til å ta imot overvann fra ovenforliggende område og lede 
dette videre til nedenforliggende område på en forsvarlig måte.  

7. Antenner av større dimensjoner samt parabolantenner tillates ikke oppført 

uten byutviklingsstyrets godkjenning.  

8. For boenheter som har regulert fellesareal (adkomstvei, o.l.) samt lekeareal 

i regulert friområde, bæres vedlikeholdsutgifter i fellesskap.  

9. Eier av eiendommen er til enhver tid pliktig til å være medlem av områdets 

velforening. 

10.For denne tomten gjelder dessuten følgende: 
* 
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 5yeo+/L0320YqbF2TnsORV51Ho/JQy7xsybd4axHa2E=

 
 
 lNpknzvImwpSzZCXStGPoYM2RC5/6sq/WwBHFvxXWgA=


 
ze1LyTbdZhFt5+ekV4mCGCh4VuUiXdWQkucBx80bYys57pEyfciaDKcaxxIIDOuV/y+VbpTNVd0K
58nZ+h4xd3/Vp/V6EMYsU9ddI7YDuzAf+FYIAGTDMIWJ8LH1KCSPaQCjYpd2c2BXaaLqaK49QiXa
JvEfACBDGZ19NekkZqbarp/TTSL0Hh+2IGsvdgYnbtS0LnFe1ZN8E3WJO/croPKYhSkCf+C9DuFX
68SfKHH14eKvvWL3IE0P1N5jIToeTy+U37zmody0QXcNWk9S3UUcnzaszvT0MQG1thTNkMK9s38D
TGbZ3kaN/cVXK9vh1HPzlJX/grkka+ZJIaN0iw==

 
 
 =
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             ROLF ANDERS STUMPF
             iuh9OIHbcPo55EmLqqxmqLiM/Olr
        
         
             application/pdf
             Utbyggingsavtale for Svanedamsveien-Fiskåtangen 29.10.2021 - vedtatt 12.01.2022
             9nLhpeqMu2V/ohVfou5jwkpZLrs8Nd03cGwJ6R8/MRM=
        
         
             Signicat Sign (ID-Porten: BankID Mobil)
             XML Signature
             2022-01-13T15:07:14.440+01:00
        
    
     urn:signicat:signaturepolicy:authbased-ltv:idporten-level4-nofnr:2.2:1.0
     
         
         ID-Porten: BankID Mobil
    
     
     
         
             
             
             
             
             idporten-abs-niva4-nossn-sign
             4
             difi
        
         
             
             
             
        
         
             Signing_227082;820852982;2022-01-13T14:59:51.87855143;09a755c7-03e4-444b-9752-b5b87e93ef57;title=Utbyggingsavtale for Svanedamsveien-Fiskåtangen 29.10.2021 - vedtatt 12.01.2022
        
    
     
         Jeg har lest og forstått innholdet i det fremviste dokumentet og jeg er klar til å signere
    
     
         
             
                 2022-01-13T15:05:52.692+01:00
                 started-signature-session
                 
                     46.29.220.242
                     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/97.0.4692.71 Safari/537.36
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2022-01-13T15:05:53.049+01:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
                     Utbyggingsavtale for Svanedamsveien-Fiskåtangen 29.10.2021 - vedtatt 12.01.2022
                     9nLhpeqMu2V/ohVfou5jwkpZLrs8Nd03cGwJ6R8/MRM=
                     SHA-256
                
            
             
                 2022-01-13T15:06:03.787+01:00
                 signer-has-downloaded-the-document
                 
                     The signer proceeded to download the document.
                     Utbyggingsavtale for Svanedamsveien-Fiskåtangen 29.10.2021 - vedtatt 12.01.2022
                     9nLhpeqMu2V/ohVfou5jwkpZLrs8Nd03cGwJ6R8/MRM=
                     SHA-256
                
            
             
                 2022-01-13T15:06:39.832+01:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
             
                 2022-01-13T15:06:39.940+01:00
                 signer-chose-to-proceed
                 
                     The signer chose to proceed to signing.
                
            
        
         
             
                 2022-01-13T15:07:14.441+01:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 MtVoryf4dhc8GHzLlXr95k6+JSyqJVlu8ajHlOidJ+o=

 
 
 ky72LM7UWlAmNBPyliay6Q60qEht+hjBMAtpw6gHY5U=


 
j/H+pff09YSF3hsgcz5h/Yx0hWsPabuc+jmr/iWskqrj8OevC6sjWpkHL/xL3M00VCyWQtZPtIGq
HBS1fc5Q6IecTNM0OR89pq3eQ7fciodEXVIb/JspFcigY1mcl7hpLAKJvqS3BxhM0ES0sMN0O7ux
3L9s1CivmTh6HXBnIYciEI2FXUP6yTjeLrfHxYqlS99/iBGOw5WrzqHqpWZwZgy7tUA8gcOBfdq+
PdIBMOcQBnDnarW+sw3+1a3ITowIvoHpqmBFCt7E4OHqtRhth4zA4mivezZt8R/Xr6TXZSwfvAzx
tMxo6g7A+U1wh+RSCV7EFemKaomQcN/VZjzr6A==
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