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  Side 1 
 

TEKNISK
Teknisk direktør stab 

UTBYGGINGSAVTALE FOR VÅGSBYGD BYDELSSENTER – 
DELFELT SS3 I KRISTIANSAND KOMMUNE 
 
 
1. PARTER 
Avtalen er inngått mellom: 
Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 MVA (senere kalt kommunen) 
og Vågsbygd utvikling AS, org nr. 921 961 685 MVA (senere kalt utbygger) 
 
2. GEOGRAFISK AVGRENSNING /AVGRENSNING I TID 
2.1. Avtalen omfatter reguleringsplanen for Vågsbygd bydelssenter – delfelt 

SS3 – Plan ID 1553, jf. vedlagte kart datert 25.08.2022, i bilag 1, samt 
rekkefølgekrav utenfor planområdet. Felt BBB1 og BKB1 i 
reguleringsplanen er unntatt fra avtalen. 

2.2.   Avtalen er gjeldende inntil egen overtakelsesavtale foreligger. 
Delovertakelse for områder i forbindelse med ferdigstillelse av felt, skal 
avklares mellom partene før igangsetting av felt. 

2.3.   Avtale opphører senest 10 år etter underskrevet dato. 
 

3. GRUNNERVERV 
3.1. Utbygger er selv ansvarlig for å erverve nødvendig grunn og rettigheter 

både innenfor og utenfor utbyggingsområdet så langt dette er nødvendig 
for å gjennomføre utbyggingen og gjøre tomtene byggeklare. 

3.2. Utbygger bekrefter ved underskrift av denne avtalen at utbygger 
disponerer nødvendig grunn og rettigheter for det arealet som skal bygges 
ut. Dersom utbygger ikke disponerer grunn må bilag 2 signeres av berørte 
grunneiere. 

(Dersom underskrifter ikke foreligger fra grunneier/rettighetshavere må dette drøftes særskilt) 

3.3. Kommunen eier deler av arealene innenfor planområdet. Det er inngått en 
egen avtale mellom Vågsbygd utvikling og Kristiansand kommune om de 
arealene som eies av Kristiansand kommune, datert 29.03.2023. Avtalen 
følger som vedlegg. 

(vedlegges dersom egen avtale foreligger). 
 
4. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE 
4.1. Utbyggingen planlegges gjennomført i fire byggetrinn som vist i kartutsnitt 

i vedlegg 1. 

4.2. Område avgrenset med rød strek i vedlegg 2, del av GB 13/863, kan 
benyttes som riggområde av utbygger. Utbygger skal klargjøre området 
for bruk som riggområde ved å opparbeide området fra grunnen ved 
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oppfylling av masser til høyde for avretningslag for asfalt. Masser skal 
planeres ut til rett høyde i henhold til teknisk plan og landskapsplan som 
utarbeides av kommunen 

Hele området kan benyttes til riggområde til første byggetrinn. Før det gis 
brukstillatelse til bebyggelsen i første byggetrinn skal riggområdet 
innsnevres til området markert siste del av utbyggingen. Riggområdet skal 
tas vekk etter ferdigstillelse av byggetrinn tre, men senest 18 måneder 
etter ferdigstillelse av byggetrinn to. 

4.3. Utbygger er ansvarlig for nødvendig planlegging, prosjektering og 
byggeledelse.  

4.4. Utbygger er ansvarlig for at arealene planlegges og opparbeides i samsvar 
med den til enhver tid gjeldende reguleringsplan, 
reguleringsbestemmelser, kommunale normer, godkjente tekniske planer 
og utomhusplan, herunder sikringsplan og plan for ivaretakelse av myke 
trafikanter i anleggsfasen. Planen for anleggsfasen må koordineres med 
eventuelle omkringliggende pågående byggeprosjekter. Slike planer skal 
forelegges fagetatene og være godkjent før det gis rammetillatelser.  

4.5. Fremføring av kabler for strøm (fordelingsnett og veibelysning), tele og 
bredbånd etc. skal utføres ved å legge jordkabler. Utbygger er pliktig til å 
tilrettelegge for fremtidige kabelbehov ved å anlegge ekstra trekkrør i 
kabelgrøft. Antall rør og dimensjon avklares med ingeniørvesenet. 
Trekkrør skal inngå som en del av infrastrukturen som skal overtas 
vederlagsfritt av kommunen. 

4.6. Utbygger er ansvarlig for å kontakte alle kabeletater og samordne dem i 
en felles plan.  Utbygger plikter å inngå skriftlig avtale med netteier 
og/eller operatør for høyhastighetskommunikasjon. Avtalen skal forplikte 
netteier og/eller operatør til å etablere et nett som sikrer åpenhet og 
nøyaktighet, herunder bl.a: 

• forby enhver form for diskriminering av tjenesteleverandører, 
netteiere eller operatører  

• stille krav om åpent og veldefinert teknologisk og merkantilt 
grensesnitt for tilgang 

• å imøtekomme enhver rimelig anmodning om å inngå eller endre 
avtale om tilgang til nettet, om samtrafikk, samlokalisering eller 
annen utnyttelse av infrastruktur. Vilkår for tilgang skal være 
objektive og rimelige og ikke diskriminerende, bygge på saklige 
kriterier og være offentlig tilgjengelige  

• stille krav om at tilgang for sluttkunde skal skje på objektive, 
transparente og ikke diskriminerende vilkår. 

Avtale om bruk knyttet til trekkrør eller andre fremføringsveier for 
hastighetskommunikasjon skal godkjennes av kommunen. Kommunen 
kan kreve at avtalen skal tinglyses. Tilkoblingen til hastighetsnettet for 
den enkelte husstand skal være frivillig.  
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4.7. Utbygger skal i samarbeid med konsesjonshaver for fjernvarme 
tilrettelegge for at ny bebyggelse kan tilknyttes fjernvarme og innarbeide 
dette i tekniske planer. 

4.8. Gassledninger kan ikke etableres uten godkjenning fra ingeniørvesenet. 
Eierskap til gassledningene skal være avklart. 

4.9. Utfylling ut over formålsgrense mot grønnstruktur er ikke tillatt uten etter 
særskilt avtale med kommunen. Utbygger er ansvarlig for opprydding i 
grønnstrukturen under anleggsperioden slik at byggerester, stein etc. ikke 
er til fare eller sjenanse for boområdet. 

4.10. Utbygger er ansvarlig for å gjennomføre rekkefølgekravene i planen. 
Følgende rekkefølgekrav løses på annen måte: 

Rekkefølgekrav i reguleringsplanens bestemmelse 5.2. f. om oppgradering 
av VA, løses som beskrevet i punkt 7.3. 

Rekkefølgekrav i reguleringsplanens bestemmelse 5.2. h og i, om 
opparbeidelse av del av allmenn park og sandlek i Vågsbygd nærmiljøpark, 
løses som beskrevet i punkt 7.6. 

Rekkefølgekrav i reguleringsplanens bestemmelse 5.3. a. om parkering, 
løses som beskrevet i punkt. 7.5. 

(Gjennomgå rekkefølgekravene og hvem som er ansvarlig for kravene. Dersom noe fravikes eller 
rekkefølgebestemmelsene løses på annen måte skal det stå her.) 
 
5. FRAMDRIFT OG UTBYGGINGSTAKT 
(Det benyttes entydig frist for ferdigstillelse av samtlige anlegg da dette har sammenheng med 
garantistillelsen. Derimot må kommunen i praksis vise fleksibilitet dersom for eksempel 
markedsutviklingen (redusert omsetning/salg) skulle tilsi at det er rimelig å kreve opprettholdelse 
av den opprinnelige fristen overfor utbygger. Ny frist skal da reforhandles og korrigeres både i 
avtale og garanti). 

5.1. Utbygger skal utarbeide framdriftsplan som følger avtalen som eget bilag. 
Bilag 3. Framdriftsplanen skal angi tidspunkt for opparbeidelse av tekniske 
anlegg, opparbeidelse av offentlig grønnstruktur, annonsering av 
tomter/boliger og når tomtene forventes byggeklare. 

5.2. Det avtales at offentlig atkomsvei i henhold til rekkefølgekrav i 
bestemmelse 5.2. b, skal være ferdig opparbeidet og godkjent av 
kommunen før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i trinn 2 eller 3 
i henhold til vedlegg 1. 

Før det gis igangsetting til bebyggelse og anleggsarbeid innenfor 
planområdet skal midlertidig løsning for gående etableres langs Nordre 
hovedgårdsvei, ved avgrensning av gangareal med betongblokker. 
Løsningen skal sikre trygg gangatkomst til skolen. Løsningen skal 
godkjennes av ingeniørvesenet før den etableres. 

Nødvendig underlagsmateriale og dokumentasjon i forbindelse med 
ferdigstillelse av atkomsveien skal være innlevert kommunen senest 1. 
april for å kunne oppnå offentlig drift og vedlikehold fra 1. juni det aktuelle 
året. 
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5.3. Midlertidig vei i henhold til rekkefølgekrav i bestemmelse 5.2. c, skal være 
ferdig opparbeidet og godkjent av kommunen før det gis 
igangsettingstillatelse til bebyggelse i planområdet. 

Kommunen skal ikke overta den midlertidige veien. 

Offentlig regulert vei i planen, o_SKV3, overtas av kommunen når o_SKV3 
er ferdig opparbeidet og godkjent av kommunen. Nødvendig 
underlagsmateriale og dokumentasjon i forbindelse med ferdigstillelse skal 
være innlevert kommunen senest 1. april for å kunne oppnå offentlig drift 
og vedlikehold fra 1. juni det aktuelle året. 

5.4. Utbyggingen skal tilpasses kommunens til enhver tid gjeldende 
utbyggingsprogram. Utbygger skal innrapportere én gang per år til 
kommunen i henhold til framdriftsplanen. Endringer i framdriften skal 
godkjennes av kommunen. 

 
6. DISPONERING AV TOMTER/BOLIGER 
6.1. Salgsmateriell med dekkende opplysninger om området og bebyggelsen 

utarbeides av utbygger. 

6.2. Utbyggers rett og plikt til kjøp av kommunale tomter og kommunens rett 
til kjøp av andel av det enkelte byggetrinn er avklart i en egen avtale 
mellom Vågsbygd utvikling AS og Kristiansand kommune, datert 
29.03.2023. 

 
7. ØKONOMISKE BETINGELSER 
7.1. Utbygger har det økonomiske ansvaret for gjennomføringen av avtalen. 

7.2. Partene har vurdert avtalen i forhold til lovens krav om forholdsmessighet 
og anser kravet for å være oppfylt. 

7.3. Utbygger betaler et bidrag på kr. 750 000 (ekskl. mva.) for oppgradering 
av hovedanlegg for VA utenfor planområdet. Bidraget indeksreguleres fra 
vedtaksdato for utbyggingsavtalen i tråd med SSB sin indeks for 
veganlegg. Bidraget skal være innbetalt før det gis igangsettingstillatelse 
til bygge- og anleggsarbeider i området. Kristiansand kommune sørger for 
opparbeidelse av overløp ved Camilla Colletsvei og oppgradering av 
Auglandsbukta pumpestasjon. 

 
7.4. Kommunen bidrar til nærmiljøparken med å stille grunnen vederlagsfritt til 

rådighet, ved omlegging av vann og avløp gjennom området og 
prosjektledelse. 
 

7.5. Utbygger betaler et bidrag på kr. 1 100 000 (ekskl. mva.) for 
opparbeidelse av 20 parkeringsplasser innenfor planen Vågsbygd 
skole/Vågsbygd kirke - området for nærmiljøpark. Bidraget 
indeksreguleres fra vedtaksdato for utbyggingsavtalen i tråd med SSB sin 
indeks for veganlegg. Bidraget skal være innbetalt før det gis 
brukstillatelse til bebyggelse i planområdet. De 20 parkeringsplassene 
opparbeides av kommunen når første del av riggområdet er frigitt. 
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7.6. Utbygger betaler bidrag til kommunen for opparbeidelse av sandlek og del 

av allmenn park innenfor planen Vågsbygd skole/Vågsbygd kirke - 
området for nærmiljøpark. Bidraget for BS1, BS2 og BKB2 er satt til kr. 
3 410 000 (ekskl. mva.). Bidragene forfaller til betaling før igangsetting 
etter følgende betalingsplan: 

Kr. 1 380 000 før igangsetting av trinn 1. 
Kr. 2 030 000 før igangsetting av trinn 2. 

Bidraget indeksreguleres fra vedtaksdato for utbyggingsavtalen i tråd med 
SSB sin indeks for veganlegg. 
 
Kristiansand kommune sørger for opparbeidelse av sandlek og del av 
allmenn park. 

7.7. Utbygger er selv ansvarlig for å kreve inn eventuell refusjon fra andre 
grunneiere for opparbeidelse av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke 
fremme refusjonskrav overfor kommunen. 

7.8. Tilknytningsavgift for vann og kloakk betales etter de til enhver tid 
gjeldende kommunale retningslinjer. 

7.9. Kommunen og utbygger kan inngå justeringsavtale dersom dette gir 
kommunen momskompensasjon for investeringer, eller kommunen kan 
føre inngående merverdiavgift på kostnadene til fradrag. Kommunen og 
utbygger forplikter seg i så fall til å inngå en egen tilleggsavtale, jf. bilag 
4. Inngått utbyggingsavtale er forutsetning for slik avtale. 

7.10. Utbygger plikter å stille garanti – påkravsgaranti, som sikkerhet for 
ferdigstillelse av anlegg (vei, vann, avløp, lekeplasser og andre 
nødvendige anlegg) i området i henhold til fristene i foreliggende avtale. 
Garanti tilsvarende kr 6 500 000, skal fremlegges og godkjennes av 
kommunen før arbeidene med første byggetrinn igangsettes. Før 
igangsetting av senere byggetrinn skal garantibeløp avklares særskilt. Ved 
innbetaling av bidrag og delovertakelse av anlegg kan det være aktuelt å 
redusere garantien forholdsmessig. 

 
(Beløpets størrelse må sees i sammenheng med omfanget av de tekniske anlegg - normalt tilstrebes 
et beløp tilsvarende 100% av kostnadene på det tidspunkt avtalen inngås. Bankgarantien vil på et 
senere tidspunkt og i samråd med fagetatene aksepteres redusert i henhold til ferdigstillelse). 

 
8. OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG 
8.1. Utbygger skal tinglyse rettighet for allmennhetens ferdsel og opphold på 

f_SGT1 i tråd med rekkefølgebestemmelse 5.1. c, og allmennhetens 
ferdsel innenfor BS1 og BKB3, som vist på utomhusplanen i 
planbeskrivelsen. Rettigheten skal være tinglyst før det gis brukstillatelse 
innenfor de nevnte områdene. 

8.2. Ved søknad om igangsettingstillatelse av utbyggingen skal utbygger 
samtidig søke om fradeling av de arealene som kommunen skal overta.  

8.3. Kommunen skal overta eiendomsretten til alle offentlige regulerte anlegg 
og grøntstruktur i utbyggingsområdet. Arealene skal overtas vederlagsfritt 
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og frie for heftelser/servitutter av enhver art, bilag 6. Kommunen 
utarbeider foreløpig, jf. bilag 7., og endelig overtakelseskart som viser 
hvilke arealer og anlegg som kommunen skal eie og hvilke anlegg 
kommunen skal vedlikeholde. Arealene skal overtas med påstående anlegg 
og innretninger. De arealer som kommunen skal eie, skal sammenføyes i 
henhold til overtakelseskartet. Eventuell deling og/eller sammenføying av 
arealer samt overskjøting skal bekostes av utbygger. Arealene skal være 
overskjørtet til kommunen før kommunen overtar tekniske anlegg. Det tas 
forbehold om at overtakelseskartet kan endres tilsvarende eventuelle 
endringer i reguleringsplan og i planer for tekniske anlegg og 
utomhusplan. 

8.4. Dersom kommunen overtar tekniske anlegg som går over eiendom som 
ikke skal overtas av kommunen, skal utbygger sikre kommunen 
nødvendige rettigheter til ettersyn og vedlikehold. Utbygger er ansvarlig 
for at erklæringen blir tinglyst som heftelse på vedkommende eiendom, og 
at dette blir forelagt kommunen, alt uten omkostninger for kommunen. Se 
bilag 8 

8.5. Dersom det gjennomføres utbygging i flere plan (anleggseiendom) og 
kommunen skal stå som grunneier til arealer (overflaten), så skal det 
utarbeides en egen erklæring/avtale som sikrer eiers ansvarsfrihet for 
skader som oppstår ved normal drift og vedlikehold. Utbygger skal sørge 
for at avtale / erklæring tinglyses på berørt / tilliggende eiendom/-er.  

8.6. De anlegg som kommunen skal overta eiendomsrett til og stå for fremtidig 
vedlikehold av må være anlagt i henhold til bestemmelser i denne avtale. I 
tillegg må Kristiansand kommunes normer for VA, vei, avfall og 
utomhusanlegg følges. 

8.7. Utbygger skal sørge for innmåling og dokumentasjon i henhold til 
kommunaltekniske normer av vann og avløpsledninger, kabler, lysmaster, 
kabelskap/trafo, sikringsgjerder, veier, fortau, gang- og sykkelveier og 
konstruksjoner i forbindelse med veier m.m. 

8.8. Når de anlegg kommunen skal bli eier av og foreta framtidig vedlikehold 
av er ferdig opparbeidet og nødvendig dokumentasjon/innmålingsdata er 
levert og godkjent, skal utbygger innkalle til ferdigbefaring. Utbygger er 
forpliktet til umiddelbart etter befaringen å foreta utbedring av eventuelle 
feil og mangler Dersom utbygger ikke umiddelbart etter ferdigbefaringen 
utfører de plikter som følger av første ledd, kan kommunen sørge for at 
arbeidene blir utført for utbyggers regning. 

8.9. Når eventuelle feil eller mangler er utbedret og anleggene med tilhørende 
dokumentasjon er godkjent av kommunen, samt utbyggers plikter etter 
pkt. 8.3 er oppfylt, overtar kommunen eiendomsretten til anleggene. 

Vedlikehold av de anlegg som kommunen skal overta må tas hånd om og 
bekostes av utbygger inntil kommunen har overtatt anleggene. 

8.10. Utbygger er ansvarlig for vedlikehold og sikkerhetskontroll av 
lekeplassutstyr som omfattes av Forskrift om sikkerhet for lekeplassutstyr 
av 19.07.96, inntil anleggene er overtatt av kommunen. 



Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:

•   VIDAR AAMODT, 01.11.2023 
•   VIBEKE WOLD SUNDE, 01.11.2023 
•   JARL SINDLAND, 01.11.2023 
•   HARALD EIOLF KARLSEN, 01.11.2023

 

Utbyggingsavtale for: Vågsbygd bydelssenter – delfelt SS3  
Direktør for by- og stedsutvikling, datert 26.04.2023. 
Vedtatt av formannskapet i sak 8/23 den 01.11.2023. 

 Side 7 

8.11. Kvartalslekeplasser og balløkker skal eies og vedlikeholdes av kommunen. 
Sandlekeplasser skal vedlikeholdes av beboerne i fellesskap gjennom 
velforening etter at disse er godkjent av kommunen. De plikter som 
påligger beboerne i denne forbindelse skal inntas i skjøtene, se bilag 8. 

8.12. Kommunen skal godkjenne skjøtene for de eiendommene kommunen skal 
overta. 

 
9. SÆRSKILTE BESTEMMELSER 
9.1. Utbygger er ansvarlig for å opprette velforening, dersom dette ikke 

eksisterer for området. Velforeningen skal være etablert før kommunen 
overtar de tekniske anlegg og ha medlemskap Vellenes Fellesorganisasjon. 
Velforeningen kan ha lekeplassutstyr som omfattes av lekeplassforskriften 
på kommunale lekeplasser. Velforeningen inngår da driftsavtale med 
kommunen om plassering og vedlikehold av lekeplassutstyr. 

9.2. Utbygger skal gjøre alle kjøpere/-festere kjent med utbyggingsavtalen og 
bilag til denne (herunder overtakelseskart) samt reguleringsplan med 
bestemmelser.  

9.3. Utbygger kan ikke overføre sine rettigheter og plikter helt eller delvis til 
andre utbyggere uten kommunens samtykke. 

9.4. Kommunen skal godkjenne skjøteformular / festebrev med tanke på 
sikring av rettigheter (ledninger etc.) og byggeplikt. Se bilag 9 

9.5. Tvist som måtte oppstå med bakgrunn i denne avtalen skal søkes løst ved 
forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke løser tvisten skal tvisten løses 
ved de ordinære domstoler. Kristiansand tingrett avtales som verneting.  

9.6. Mislighold 

9.6.1. Reklamasjon 

Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må reklamere 
skriftlig innen rimelig tid etter at han oppdager eller burde ha 
oppdaget mislighetsholdet.  

9.6.2. Erstatning 

Dersom en part misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den 
andre parten kreve erstatning for det direkte økonomiske tap som 
påføres som følge av misligholdet. Partene har plikt til å begrense 
eventuelle tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves 

Forsinket betaling: Ved for sen innbetaling i forhold til denne avtale 
betales rente i henhold til. lov av 17.desember 1976 nr.100. 

9.7. Denne avtalen er ikke bindende for Kristiansand kommune før den er 
behandlet og godkjent av Kristiansand formannskap, jf. 
saksbehandlingsreglene i pbl. kap. 17 

9.8. Denne avtale kan tinglyses som heftelse på de eiendommer som inngår i 
utbyggingsområdet. Eventuell tinglysning på kommunal eiendom skal 
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godkjennes av kommunen. Den som krever tinglysing dekker 
omkostningene. 

(Dersom utbygger krever tinglysing og avtaleområdet omfatter kommunal eiendom må kjøpesum 
for grunneiendom være innbetalt jf. kommuneloven se § 51) 

 

 

 

10. BILAG 
 
Til utbyggingsavtalen ligger det ved følgende bilag; 
 
Vedlegg 1: Inndeling i trinn 
Vedlegg 2: Avgrensning av riggområde 
Vedlegg 3. Samarbeidsavtale Vågsbygd Torv SS3 (selvstendig dokument) 
Bilag 1 Kartutsnitt 
Bilag 2 Grunneiers tiltredelseserklæring 
Bilag 3 Fremdriftsplan  
Bilag 4 Standard avtale overføring av justeringsrett 
Bilag 5 Standard bankgarantitekst 
Bilag 6 Standard overtakelsesavtale 
Bilag 7 Foreløpig overtakelseskart 
Bilag 8 Erklæring ledninger 
Bilag 9 Standard kommunale rettigheter 
 

 

Kristiansand, den .......................... 2023 
 
 
For Kristiansand kommune   For utbygger 
 
 
.............................................  ............................................. 
Harald Karlsen     Jarl Sindland 
Utbyggingssjef     Vågsbygd utvikling AS 
 
 
............................................   ............................................. 
Vibeke Wold Sunde    Vidar Aamodt 
Saksbehandler     Vågsbygd utvikling AS 
 
 
        
Avtalen signeres elektronisk  
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VEDLEGG 1 - Inndeling i trinn 

 
Figur 1. Inndeling i byggetrinn. 
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Vedlegg 2 - Avgrensning av riggområde 

 

 
  



Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:

•   VIDAR AAMODT, 01.11.2023 
•   VIBEKE WOLD SUNDE, 01.11.2023 
•   JARL SINDLAND, 01.11.2023 
•   HARALD EIOLF KARLSEN, 01.11.2023

 

Utbyggingsavtale for: Vågsbygd bydelssenter – delfelt SS3  
Direktør for by- og stedsutvikling, datert 26.04.2023. 
Vedtatt av formannskapet i sak 8/23 den 01.11.2023. 

 Side 11 

Bilag 1 - Kartutsnitt  

 
 

Figur 2 Revidert plankart etter høring, sist endret 25.08.2022. Avtaleområdet avgrenset med tykk 
sort strek. 
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Bilag 2 - Grunneiers tiltredelseserklæring 
 

Som grunneier i utbyggingsområdet tiltrer jeg som bindende for meg denne 
avtalens bestemmelser om kommunens vederlagsfrie overtakelse av arealer og 
anlegg. Tiltredelsen gjelder også sikring av nødvendig rettigheter for drift og 
vedlikehold for offentlig infrastruktur som ligger på privat grunn. Samtidig 
forplikter jeg meg til å medvirke til at nødvendig fradeling mv. og overskjøting til 
kommunen i.h.h.t. denne avtales bestemmelser kan foretas. På samme måte 
tiltrer jeg tvistebestemmelsen i punkt 9.5. Eventuelle krav jeg måtte ha mot 
utbygger eller andre fritar meg ikke for plikten til rettidig overskjøting til 
kommunen. 

 

 

 

............................................  ............................................. 

Personnr.     Personnr. 

Grunneier gnr. bnr   Grunneier gnr  bnr  

 

 

............................................  ............................................. 

Personnr.     Personnr. 

Grunneier gnr. bnr    Grunneier gnr bnr  

 

 

 

............................................  ............................................. 

Grunneier gnr. bnr    Grunneier gnr bnr og  
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Bilag 3 Fremdriftsplan for utbyggingsområdet 
 
Fremdriftsplan for utbyggingsområdet Vågsbygd bydelssenter - SS3 

Fremdrift, reguleringsform Forventet 
oppstart 

Ferdig dato Kommentarer/Avvik 

Offentlige trafikkområder, kjørevei, 
m.m. 

2023 2024 Trinnvis opparbeidelse. 

Bebyggelse og anlegg 2023  Trinnvis opparbeidelse. 
Styres av utbyggings-
programmet. 

 
 
Fremdrift i forhold til gjeldende utbyggingsprogram 

Boligformål 2022 2023 2024 2025 Senere   
  Antall Dato Antall Dato Antall Dato Antall Antall Sum Kommentar 
Annonsert            
Igangsatt  0  0  0      
Utb. prog.  
2023-2025 antall 

   20  20  20 90 150  

 
 
For utbygger * 
 
 
 
………………………………………. 
Utbygger 
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Bilag 4 - Standardavtale overføring av justeringsrett 
 
AVTALE OM OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT 
 
Mellom 
 
Firmanavn (Org. nr. xxxxxxxxxxx) (Overdrager) 
 
og 
 
Kristiansand kommune (Org. nr. 820 852 982) (Mottaker) 
 
Overdrager og Mottaker er i fellesskap benevnt Partene 

1 BAKRUNN 

Det følger av lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 
9-3, jf. forskrift av 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven 
(merverdiavgiftsforskriften) § 9-3-4 og § 9-3-5 at ved overdragelse av 
byggetiltak/kapitalvare så kan mottaker overta overdragers rett til å justere 
inngående merverdiavgift. 
 
Inneværende avtale (”Avtalen”) gjelder overføring av justeringsrett i forbindelse 
med overdragelse av infrastrukturtiltak opparbeidet av Overdrager i forbindelse 
utbygging av fast eiendom på (gnr.  bnr.  i Kristiansand kommune). 
 
Avtalen regulerer de rettslige forhold om overføring av tilbakeført justeringsbeløp fra 
Mottaker til Overdrager. 

2 FORHOLDET TIL STATSSTØTTEREGELVERKET 

Ved signering av Avtalen anses Overdrager underrettet om at element av statsstøtte 
som måtte ligge i denne avtale jf. EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1, anses gitt under 
henvisning til unntaket for bagatellmessig støtte jf. § 2 i forskrift av 14. november 
2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte. 
 
Overdrager erklærer at selskapet på tidspunktet for signering av Avtalen verken har 
mottatt eller er kjent med at selskapet i fremtiden vil motta økonomisk støtte av 
noen art fra stat eller kommune. Overdrager er heller ikke del av et konsern som på 
tidspunktet for signering av Avtalen har mottatt eller er kjent med at vil motta 
økonomisk støtte av noen art fra stat eller kommune. 
 
Dersom Overdrager eller selskaper som inngår i samme konsern som Overdrager i 
løpet av gjenværende del av justeringsperioden mottar økonomisk støtte av noen art 
fra stat eller kommune, så skal Mottaker gis skriftlig underretning om dette. 

3 OPPLYSNINGER OM PÅLØPTE KOSTNADER OG MERVERDIAVGIFT FOR 
KAPITALVARE/BYGGETILTAK 

Avtalen omfatter spesifikasjoner om de infrastrukturtiltak som er opparbeidet av 
Overdrager i forbindelse utbygging av fast eiendom på gnr. …. bnr….. i Kristiansand 
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kommune. På tidspunktet for signering av Avtalen er følgende spesifikasjoner 
utarbeidet og vedlagt Avtalen: 
 
1) Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av infrastruktur på sted….., jf. oppstilling 
datert………. 
 
Spesifikasjonen som vedlegges Avtalen skal oppfylle de dokumentasjonskrav som 
følger av merverdiavgiftsforskriftens § 9-3-5 første ledd jf. § 9-3-3 første ledd. 

4 JUSTERINGSRETTENS OMFANG 

Mottaker skal i henhold til spesifikasjoner som beskrevet i Avtalens punkt 3 for den 
gjenstående del av justeringsperioden årlig kreve justert 1/10 av inngående 
merverdiavgift som Overdrager har betalt ved opparbeidelsen av infrastrukturtiltaket 
(”justeringsbeløpet”). 
 
Mottaker skal ta med det årlige Justeringsbeløpet i kompensasjonsoppgaven for 6. 
termin for vedkommende år. 

5 DELVIS TILBAKEFØRING AV JUSTERINGSBELØP  

Mottaker utbetaler justeringsbeløpet for det enkelte år, etter administrasjonsfradrag 
med 25 % - minimum 100 000kr - til dekning av mottakers administrasjonskostnader, 
til utbyggingsselskapet, senest innen 10 dager etter merverdiavgiftsoppgjøret for den 
aktuelle termin.  
 
Overdrager skal hvert år i justeringsperioden fremme et krav om andel av 
justeringsbeløpet jf. nærværende Avtale, med henvisning til denne Avtalen. Kravet 
sendes Mottaker (ved Økonomienheten) i desember måned i vedkommende 
justeringsår. 
 
Andel av justeringsbeløpet skal utbetales til det bankkontonummer som Overdrager 
gir anvisning på innen 15. mars kommende år etter justeringsårets utløp, eventuelt 
så snart som mulig og senest innen 10 dager etter at beløpet er mottatt fra Staten. 
 
Overdragerens krav om tilbakeføring av 92 % av det årlige Justeringsbeløpet 
avhenger av at Mottaker har fått utbetalt Justeringsbeløpet fra staten. 

6 DIVERSE 

Opplysningene som nevnt i Avtalens punkt 3 skal være bekreftet av Overdragerens 
revisor. 
 
Overdrager er ansvarlig for alle kostnader knyttet til inngåelsen av Avtalen. 
 
Mottaker er ikke ansvarlig for økonomisk tap som Overdrager måtte lide som følge 
av at avtalen hindres gjennomført som følge av eventuelle lovendringer. 
 
Med mindre kravet skyldes forhold på Mottakers side, plikter Overdrager å holde 
Mottaker skadesløs, dersom Mottaker må tilbakebetale kompensert eller 
fradragsført inngående merverdiavgift med renter og eventuell tilleggsavgift. 
Overdragerens ansvar begrenser seg til andel av Justeringsbeløpet som er overført 
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til Overdrager jf. Avtalens punkt 5, herunder renter og eventuell tilleggsavgift 
knyttet til overført andel av Justeringsbeløpet. 

7 TVISTER 

Enhver tvist eller uoverensstemmelse i forbindelse med Avtalen skal søkes løst i 
minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe 
tvisten inn for de alminnelige domstolene med Kristiansand tingrett som avtalt 
verneting. 
 
 
 

******* 
 

Avtalen er utstedt i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. 

Kristiansand__/___ 2020 
 
 
 

Firmanavn 
 
 
_____________________ 

 Kristiansand kommune 
 
 
_____________________ 

Navn 
Tittel 

 Terje Lilletvedt 
byingeniør 
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SPESIFIKASJON VED OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT 
 

Overdrager: 
Firmanavn, org. nr. xxxxxxxxxxxx 

 
Mottaker: 
Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 
Postboks 4, 4645 Nodeland 

 
TILTAK 1/KAPITALVARE 1 : 

 
Infrastrukturanlegg (spesifisere ytterligere….) på sted. 
 
Type kapitalvare: 
Infrastrukturanlegg, (spesifiseres ytterligere) 
 
Fullføringstidspunkt: 
 
Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift: 
 
Total merverdiavgift: 
 
Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen: 

Kr. 0,- 
 
Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent: 

0 %. 
 
Overdragerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent: 

0 %. 
 
Mottakerens fradragsrett/kompensasjonsrett ved overdragelsen angitt i 

prosent: 100 % 
 

Resterende justeringsbeløp for overdrageren ved overdragelsen: 
 
 

Justeringsretten som overføres: 
Kr. ….., herav et årlig justeringsbeløp på Kr. ……. 

 
 

__/___ 202 
 
 
 

Firmanavn 
 
 
_____________________ 

  

Sign.   
 



Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:

•   VIDAR AAMODT, 01.11.2023 
•   VIBEKE WOLD SUNDE, 01.11.2023 
•   JARL SINDLAND, 01.11.2023 
•   HARALD EIOLF KARLSEN, 01.11.2023

 

Utbyggingsavtale for: Vågsbygd bydelssenter – delfelt SS3  
Direktør for by- og stedsutvikling, datert 26.04.2023. 
Vedtatt av formannskapet i sak 8/23 den 01.11.2023. 

 Side 18 

Bilag 5 - Standard bankgaranti 
 

Standard garantiformulering i utbyggingssaker i Kristiansand 
kommune 
(Kristiansand kommune søker å forplikte alle aktører på en likeverdig måte og samtidig 
skape forutsigbare rammer for aktørene. Kommunen skal sikre at påbegynt arbeid kan 
sluttføres i.h.h.t. godkjente planer.)  
 
For  
"utbygger"  
(hoveddebitor) 
 
stiller vi (……) herved påkravsgaranti overfor  
Kristiansand kommune 
By- og stedsutviklingsdirektøren 
Postboks 4 
4685 Nodeland 
(benefisiant) 
 
for et beløp inntil NOK xx xxx xxx,- (kronerxxx 00/100) 
 
som sikkerhet for riktig oppfyllelse av forpliktelser i henhold til utbyggingsavtale datert 
xx.xx.xx, vedrørende ”områdenavn”. 
 
Vi forplikter oss til på første, skriftlige forlangende fra benefisianten å utbetale inntil 
ovennevnte garantibeløp til tross for eventuelle innsigelser fra hoveddebitor. Kravet om 
utbetaling skal inneholde erklæring om at hoveddebitor ikke har oppfylt sine forpliktelser 
i henhold til ovennevnte avtale. 
 
Denne garanti er gyldig inntil retur……... 
 
Garantien kan ikke transporteres uten garantistens skriftlige samtykke. 
 
Så snart vårt ansvar ifølge garantien er opphørt, bes dette garantidokument returneres 
til ” …..”. 
 
 
Sted, dato 
 
for ”……. ” 
  



Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:

•   VIDAR AAMODT, 01.11.2023 
•   VIBEKE WOLD SUNDE, 01.11.2023 
•   JARL SINDLAND, 01.11.2023 
•   HARALD EIOLF KARLSEN, 01.11.2023

 

Utbyggingsavtale for: Vågsbygd bydelssenter – delfelt SS3  
Direktør for by- og stedsutvikling, datert 26.04.2023. 
Vedtatt av formannskapet i sak 8/23 den 01.11.2023. 

 Side 19 

Bilag 6 -Standard overtakelsesavtale 
 

OVERTAKELSESAVTALE FOR “OMRÅDE, FELT” 
(ref. utbyggingsavtale) 

 
Mellom utbygger «utbygger» Org.nr. xxx xxx xxx 
og Kristiansand kommune    Org.nr. 820 852 982 
 
er det inngått avtale om overtakelse av de tekniske anlegg og overføring av veigrunn 
m.v. i henhold til. utbyggingsavtale for «OMRÅDE, FELT», vedtatt av formannskapet 
«dato» 

1. Overtakelse av tekniske anlegg 
Kristiansand kommune overtar de tekniske anlegg (vann og avløp) til offentlig 
vedlikehold og eiendom slik de er anlagt og inntegnet på overtakelseskart datert 
xx.xx.xx.  
Kartet angir de anlegg som overtas med følgende markeringer (farger): 
Svart stiplet strek: - - 
- -  

Vannledninger, spillvannsledninger og 
overvannsledninger med tilhørende kummer og sluk.  

Grå farge:   Trafikkformål, adkomstveier med snuplass og 
gatebelysning, herunder fundament, armaturer og 
kabler mm 

 
2. Overtakelse av grunn 
Kristiansand kommune overtar offentlig regulert veigrunn og offentlig regulert 
grønnstruktur slik de er inntegnet på overtakelseskart datert xx.xx.xx. 
 
Kartet angir de arealer som overtas med følgende markeringer (farger): 
Grå farger: Trafikkformål veigrunn inkl. gang- og sykkelvei, 

fortau, gjesteparkeringsplasser, annen veigrunn  
Mørk grønn farge: Areal for sandlekeplass uten vedlikeholdsplikt for 

kommunen. Lekeplassen skal vedlikeholdes av 
beboerne i byggefeltet.  

Lys grønn farge: 
  

Kvartallslek, nærmiljøpark, park  

Grønn farge m/ 
skravur:   

Grøntstruktur uten vedlikeholdsplikt for kommunen.  

Rosa farge: Spesialområde, trafo  
 
Arealer regulert til trafikkformål skal være sammenføyd til et bruksnummer. Arealer 
regulert til friområder skal være sammenføyd til et bruksnummer. Arealene er 
overskjøtet til Kristiansand kommune vederlagsfritt i tinglyst stand, uten heftelser og til 
fri disposisjon.  
 
Dersom de nevnte arealer ikke er overskjøtet Kristiansand kommune innen 6 -seks- 
måneder vil kommunen kunne tvangsgjennomføre overskjøtingen for utbyggers 
regning. Utbygger og berørte grunneiere aksepterer med sin underskrift dette dokument 
som tvangsgrunnlag for eventuell tvangsgjennomføring av ovennevnte pkt. iht. 
Tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser. 
 
3. Private anlegg og arealer 



Forseglet av

Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:

•   VIDAR AAMODT, 01.11.2023 
•   VIBEKE WOLD SUNDE, 01.11.2023 
•   JARL SINDLAND, 01.11.2023 
•   HARALD EIOLF KARLSEN, 01.11.2023

 

Utbyggingsavtale for: Vågsbygd bydelssenter – delfelt SS3  
Direktør for by- og stedsutvikling, datert 26.04.2023. 
Vedtatt av formannskapet i sak 8/23 den 01.11.2023. 

 Side 20 

Brun farge:   Fellesområder, privat vei med privat vedlikehold 
overtas ikke av kommunen  

Gul farge:   Bygge formål, boliger forutsettes i privat eie.  

4. Kommunale rettigheter på privat grunn 
Lilla farge:  Frisiktareal. Råderettsbegrensning; Maks høyde for 

mur, beplantning o.l. er 50 cm.  
Mørk grønn farge med 
skravur:   

Sandlekeplass på privat grunn. Allmennheten har 
tilgang og kan benytte lekeplassen.   

 
5. Videre gjelder følgende betingelser: 
Veiene med tilhørende belysning og sluk overtas der de er anlagt med rett til å ha dem 
liggende der selv om de måtte gå inn på private tomter. Dersom de går inn på private 
tomter er utbygger ansvarlig for å erverve nødvendig grunn. Kommunen er uten ansvar 
for de tilfeller hvor veiene er lagt annerledes enn reguleringen tilsier. 
 
Utbygger er ansvarlig for at kommunale rettigheter og private servitutter er tinglyst på 
de angjeldende private eiendommer. 
 
Utbygger er ansvarlig for at tomteeiere /festere blir gjort kjent med denne avtalen og 
tilhørende kart. 
 
Utbygger er ansvarlig for garantidrift etter ferdigbefaring av følgende grøntanlegg 
XXXXXXX i en vekstsesong og frem til endelig overtalelse av grøntanlegget.  
 
Garantidrift skal gjennomføres i henhold til kommunens utomhusnormal. Når 
garantiperioden er avsluttet er utbygger ansvarlig for å innkalle parkvesenet til 
garantibefaring for endelig overtakelse av grøntanlegget. 
 
6. Sikkerhet 
Utbygger er pliktig til å utbedre eventuelle reklamasjoner i reklamasjonsperioden. Som 
en del av kontraktsforpliktelsen i reklamasjonsperioden stiller utbygger garanti i forhold 
til anleggets verdi.  
 
3 år etter overtakelse 3 % av anleggets verdi, kr…………….. 
2 år etter overtakelse 2 % av anleggets verdi, kr………….…. 
1 år etter overtakelse 1 % av anleggets verdi, kr ……………. 
  
Kristiansand den ................           Kristiansand den ................         
     
For Kristiansand kommune    Utbygger 
 
............................................   ............................................          
Byingeniør       Utbygger «navn» 
 
............................................           
Parksjef 
 
............................................           
Utbyggingssjef 
 
............................................           
Saksbehandler 
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TEKNISK
Teknisk direktør stab

 
 

 
Bilag 8 - Standarderklæring for ledninger 
 
 
ERKLÆRING 
 
Eier av Gnr. x Bnr x i Kristiansand kommune, erklærer for seg og etterfølgende 
eiere at Kristiansand kommune Org.nr. NO963296746 har rett til vederlagsfritt å 
legge og å ha liggende hovedledninger for vann og avløp over denne 
eiendommen. 

 
Det skal ikke foretas graving eller fylling som kan skade ledningene. Det kan ikke 
bygges eller beplantes med trær over ledningene eller i en avstand på 4 m fra 
denne uten at Kristiansand kommune gir dispensasjon til dette. 

 
Kristiansand kommune har rett til adkomst for nødvendig tilsyn, vedlikehold og 
nødvendig oppgradering av ledningene. 

 
Eventuell(e) skade(r) som oppstår på eiendommen ved vedlikehold og 
oppgradering av ledningene blir gjenstand for et selvstendig erstatningsoppgjør. 
Eventuell tvist i forbindelse med erstatningsoppgjør skal primært forsøkes løst 
ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses for de 
ordinære domstoler med Kristiansand tingrett som verneting.  
 
Denne erklæring skal tinglyses som heftelse på eiendommen og kan ikke slettes 
eller endres uten samtykke fra Kristiansand kommune. 
 
 
 
Kristiansand den ....................................   
  
 
................................................................................................................ 
Navn      Personnummer   
Eier av Gnr xx Bnr  xx    
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Bilag 9 - Standard kommunale heftelser  
1. Kommunen forbeholder seg rett til uten erstatning å foreta mindre 

reguleringer i tomtegrense samt rett til å ha nødvendige skjærings- og 
fyllingsskråninger med plass for fender inne på tomten. Dette gjelder også 
ved eventuell senere utvidelse av vei til regulert bredde. 

2. Kommunen har rett til å anlegge og vedlikeholde kloakk- og vannledning, 
gassledning, telefon- og elektriske ledninger og kabler over tomten. For 
ulempe og skade som voldes ved slike arbeider etter at kjøperen har 
opparbeidet tomten, tilkommer kjøperen erstatning. 

3. Anlegg av mur o.l., oppfylling eller graving må ikke foretas slik at ledninger 
og tekniske anlegg over tomten kan bli skadet eller vanskeliggjøre 
vedlikeholdet. 

4. Mur/innhegning mot gate, vei eller offentlig areal plikter kjøperen å sette 
opp og vedlikeholde i samsvar med bygningsmyndighetenes og 
vegmyndighetenes eventuelle krav/bestemmelser. 

5. Mot Kristiansand kommunens eiendom påhviler gjerdeholdet tomtekjøperen 
alene. 

6. Tomten er pliktig til å ta imot overvann fra ovenforliggende område og lede 
dette videre til nedenforliggende område på en forsvarlig måte.  

7. Antenner av større dimensjoner samt parabolantenner tillates ikke oppført 
uten byutviklingsstyrets godkjenning.  

8. For boenheter som har regulert fellesareal (adkomstvei, o.l.) samt lekeareal 
i regulert friområde, bæres vedlikeholdsutgifter i fellesskap.  

9. Eier av eiendommen er til enhver tid pliktig til å være medlem av områdets 
velforening. 

10. Kjøperen er forpliktet til å bebygge tomten etter reguleringsplanens 
forutsetninger innen 2 år. Hvis særlige grunner foreligger kan kommunen gi 
utsettelse. Oppfylles forutsetningen ikke kan kommunen kreve tomten 
tilbakeført eller solgt til ny kjøper som kommunen godkjenner. Dersom 
partene ikke blir enige om prisen fastsettes denne ved voldgift. 

11. For denne tomten gjelder dessuten følgende: 
* 

12. Mulig tvist om forståelsen av skjøtets bestemmelser avgjøres med endelig 
virkning av en voldgiftsrett. 
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             VIDAR AAMODT
             9oNKLT+l1WJX0XpGoERz/ybJYLNj
        
         
             application/pdf
             Vedtatt utbyggingsavtale for Vågsbygd bydelssenter - delfelt SS3
             OuwVJuoMVwoojjRmf6tT+TFzkVnS/9VG/V5z26V6NRc=
        
         
             Signicat Sign (ID-Porten: BankID)
             XML Signature
             2023-11-01T18:44:11.457+01:00
        
    
     urn:signicat:signaturepolicy:authbased-ltv:idporten-level4-nofnr:2.2:1.1
     
         
         ID-Porten: BankID
    
     
         
             
             
             
             
             idporten-abs-niva4-nossn-sign
             4
             difi
        
         
             
             
             
        
         
             Signing_249859;820852982;2023-11-01T15:03:37.271142676;a4c29df3-3cc8-4287-a8bd-94cbc82c00df;title=Vedtatt utbyggingsavtale for Vågsbygd bydelssenter - delfelt SS3
        
    
     
         Jeg har lest og forstått innholdet i det fremviste dokumentet og jeg er klar til å signere
    
     
         
             
                 2023-11-01T18:43:38.602+01:00
                 started-signature-session
                 
                     80.232.7.65
                     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 Edg/118.0.2088.69
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2023-11-01T18:43:39.054+01:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
                     Vedtatt utbyggingsavtale for Vågsbygd bydelssenter - delfelt SS3
                     OuwVJuoMVwoojjRmf6tT+TFzkVnS/9VG/V5z26V6NRc=
                     SHA-256
                
            
             
                 2023-11-01T18:43:41.409+01:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
             
                 2023-11-01T18:43:41.483+01:00
                 signer-chose-to-proceed
                 
                     The signer chose to proceed to signing.
                
            
        
         
             
                 2023-11-01T18:44:11.458+01:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 LdNk1QL/bvhGLRsnrse4a3b7ws25OVEg0rKQzQDexVk=

 
 
 

 
 ZZkrePehKaxTNkvC3vS4rA99eUpj3x5rTVfWYwgoE3Y=


 
0XhvGxevkzpU0/aCqywfXqjmoi+kgTG7uoD+2wtZDZRjECTrwIJoGeLEGabTwRiCi3mTx6TdowzF

ANOSoaCM2/oYacEOXuIEliLdAHBT6iG+c5NvLRnO6rxq81E7EfQzJLcx3yqvJAwPy7fSANN0qdhm

APAlGicfJ9UXRgcKQ3W3ZIdpIBFW6HKn8bC8zzw5ZxNAWaWcvewQtyYpvi80sYdL1Y3oscH+yLED

p1r94yWQm5laM1Y3LfRjQnLMRHNvDTOKYY4tUusVRYyb8dBJjkFY7AHlV2cxqZbEP3b3WMmXV0jw

hkxkX50YQjGGiLoW0DlOfHibhnEwauVzMzsQKn3TFWPoK3bjlaa8GRWI0gcgi4Zk3wdJ1UlknSJ0

mc++mg5c1cDWLicpeRgHaQCjIJiiGnCnEAJvCX1Qo2peyameRbA2qKBkrJkd8bhq+jWkt1vHDzyK

SHOQqSeioOP+YRKvFuZOZ68C0H3opCB2wn6OqE4qlDwtAv8b8VvDyKaM

 
 
 
MIIGJTCCBA2gAwIBAgIKLGFDyfE7zOOEkjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBoMQswCQYDVQQGEwJOTzEY

MBYGA1UEYQwPTlRSTk8tOTgzMTYzMzI3MRMwEQYDVQQKDApCdXlwYXNzIEFTMSowKAYDVQQDDCFC

dXlwYXNzIENsYXNzIDMgQ0EgRzIgU1QgQnVzaW5lc3MwHhcNMjMwMzIzMTIyMjUwWhcNMjYwMzIz

MjI1OTAwWjBiMQswCQYDVQQGEwJOTzEUMBIGA1UECgwLU0lHTklDQVQgQVMxDTALBgNVBAsMBEVV

MDExFDASBgNVBAMMC1NJR05JQ0FUIEFTMRgwFgYDVQRhDA9OVFJOTy05ODk1ODQwMjIwggGiMA0G

CSqGSIb3DQEBAQUAA4IBjwAwggGKAoIBgQDT+e2ytl/lLJsYOJp6OgRWzxSeWWyEgtIn6IOHVlPD

H+Km8G1EZhijANKC/TzvwccewlU8ZjhYvDbRWjj14RbuKMgKpDyBE+GBOIOfVnlN09niEEBklqBK

aBVKMW+zcNP9KJgDBwWi8j0y+YrgQhBlwuwZBPluYvVmQXd1CXCl4rsPYw5yG5gHutoozFC87wQY

aNhp26fl/tgtWfaX+PO+wHULN/qaNe7m7r5SSaPNvikPQpplA+EU2W2tGoYiCzWgRlvNjSJK/ZXD

Mqi3dbB4TG0lgeQYoopHOCU1etwxEbX8LRAoXHSyMiq7vmSeM2uxpuE/X4oEMKhdp691JrFy5Z/z

jUNtN6hCEjQVyv0cmTDwiNWwZHW6DDUn73MB8pMd+olTn69aX5N3NgxdkQ0N5wC+/L+coXikqet0

DKS+36p2/ZINZbirWhsbU+Q24oWd5NJQmkpGNovmtBLrvpnpVEkC6kj/+9WC6AVUXDW/sTTSOCWv

iq2ma3e5QcT7YWECAwEAAaOCAVUwggFRMAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUgUWcKZVmODft

O1ROjjLlliF51WQwHQYDVR0OBBYEFCNLqumKRlltPhDr5kfkDjTl+jcCMA4GA1UdDwEB/wQEAwIG

QDAfBgNVHSAEGDAWMAoGCGCEQgEaAQMCMAgGBgQAj3oBATA7BgNVHR8ENDAyMDCgLqAshipodHRw

Oi8vY3JsLmJ1eXBhc3NjYS5jb20vQlBDbDNDYUcyU1RCUy5jcmwwbwYIKwYBBQUHAQEEYzBhMCcG

CCsGAQUFBzABhhtodHRwOi8vb2NzcGJzLmJ1eXBhc3NjYS5jb20wNgYIKwYBBQUHMAKGKmh0dHA6

Ly9jcnQuYnV5cGFzc2NhLmNvbS9CUENsM0NhRzJTVEJTLmNlcjAlBggrBgEFBQcBAwQZMBcwFQYI

KwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEA03rR/QRAXLiXmnUSU1agOREv

zrt9cv6Qv19nevwULAyRIm3OdhsENbfvBI5KIEMShPLAK5csSGo1AhT3I8MhNQ29IQb1SaGfsmlL

MEsywmGq63bGZlwljK1rc3ZFCIsJjzdUV16x3CYYxNm7pkIgMcl9Fv5ayfiwtm1pBb3KUEaOs4rp

nEd0L2q24eUjhLQjjExSLHPtQvsi09bzvUjD+0yyz+8nnBRyH6axk3Brcn2Ng4nKJ+Do/1La/dpw

YisJM+aVHD2tdIld+Opr0wOKX3tYSpRNQ3VfehN7U0oiQpTsdv4vkI63jj3q5q0M3tg7r+b7XKkN

LXsE/bqCAEZ3f9SYiimO6Sm56BnNm2Xzi7ACqcgh086/6kS1YC5eojYl9unrngWexwPG4uxZpjJi

BY4UpP15Os0vxMAQqHWLhfm+MObySEGd/+UwssM7XAVOsrcSP3MrB7AKaLRafrXbUrww/x80/Lrq

Y5Dg6RCiJlpPNl9TNOGvkubMEWaIjuWtiF1ONguymDXG6iHt/nvS/fIu/D1fKt//48gPB+fGJiPo

vCNmVASrHCR5nbJXvvvqfexHLKcpUo+ND0pYuLeE8e4K59JRXKAv/o2cFkJwEgKZEGNb5KdEhFW7

eRxUFMt/WBMkDH/zmzRtBCNd8GIo4ZC7EgqmapICD+/unjssq0Y=



     2023-11-01T18:44:11.858+01:00     aIMzaloRUky954rW4rY/GSsm8poYA//XgAIP+hTGDmo=  cn=Buypass Class 3 CA G2 ST Business,o=Buypass AS,2.5.4.97=NTRNO-983163327,c=NO 209578344121924218750098    ReBYMc3awfK5bcjKVGIINMh2Sen/07Jtfa0q0H+AcjI=  cn=Buypass Class 3 Root CA G2 ST,o=Buypass AS,2.5.4.97=NTRNO-983163327,c=NO 1015416679773832303832456    +MFsa0/UXLBnLhZYK4gF8cr9DEjYZvTtiVsw41Kp+qY=  cn=Buypass Class 3 Root CA G2 ST,o=Buypass AS,2.5.4.97=NTRNO-983163327,c=NO 957802745516833431383684   text/xml    MIIGezCCBGOgAwIBAgILANcF2TfqKJjzbYgwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwZDELMAkGA1UEBhMCTk8x MIIFtjCCA56gAwIBAgILAMrSl0OXH9IoboQwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwZDELMAkGA1UEBhMCTk8x   MIIHMAoBAKCCBykwggclBgkrBgEFBQcwAQEEggcWMIIHEjCB/aFYMFYxGDAWBgNVBGEMD05UUk5P 
     
         
             VIBEKE WOLD SUNDE
             6DDW43WxMh5/VmHaF6/96vWfFtDG
        
         
             application/pdf
             Vedtatt utbyggingsavtale for Vågsbygd bydelssenter - delfelt SS3
             OuwVJuoMVwoojjRmf6tT+TFzkVnS/9VG/V5z26V6NRc=
        
         
             Signicat Sign (ID-Porten: BankID)
             XML Signature
             2023-11-01T20:41:21.819+01:00
        
    
     urn:signicat:signaturepolicy:authbased-ltv:idporten-level4-nofnr:2.2:1.1
     
         
         ID-Porten: BankID
    
     
         
             
             
             
             
             idporten-abs-niva4-nossn-sign
             4
             difi
        
         
             
             
             
        
         
             Signing_249859;820852982;2023-11-01T15:03:37.271142676;a4c29df3-3cc8-4287-a8bd-94cbc82c00df;title=Vedtatt utbyggingsavtale for Vågsbygd bydelssenter - delfelt SS3
        
    
     
         Jeg har lest og forstått innholdet i det fremviste dokumentet og jeg er klar til å signere
    
     
         
             
                 2023-11-01T20:40:42.189+01:00
                 started-signature-session
                 
                     88.88.161.37
                     Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 16_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/16.6 Mobile/15E148 Safari/604.1
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2023-11-01T20:40:42.726+01:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
                     Vedtatt utbyggingsavtale for Vågsbygd bydelssenter - delfelt SS3
                     OuwVJuoMVwoojjRmf6tT+TFzkVnS/9VG/V5z26V6NRc=
                     SHA-256
                
            
             
                 2023-11-01T20:40:49.259+01:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
             
                 2023-11-01T20:40:49.358+01:00
                 signer-chose-to-proceed
                 
                     The signer chose to proceed to signing.
                
            
        
         
             
                 2023-11-01T20:41:21.820+01:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 aYDjhoTzb6+BjlbmlGV7xV8FuNiles/NneoKIXfOHgQ=

 
 
 

 
 BjBN+/C09jdRQ2kodmvJ1ISlXXAszE0mbYRWm4Dazi4=


 
EupBiVqMqik2Mng4SeKqG/aOsK8NqnXqQ1oORFDpfjhbhOCe6w7les+uZ8dk7nM/XtgSmssHF3Ks

VVrwWL3+zS/thKus5fBFRIHqFsamcgztajvBG9rgcURUqQ18Z/ogLKyOKXzBpU5MtyYqL7Drfi0x

CBXFD4WMf9DwokqTY4wUG5Ht8vg1V08PjDVYnkE/UyrpMJmeAZskvEgBYnGM8ul5e+WfqRJazmPm

S6yBwpia+jDOzwYLk9kNoS6JqVIPBqkszIPNeF+7If86zqiA94HDBk1X2vB2PIkrrZQddIzKVbGJ

sY9gaNOG034qjF6Hgwcf8fruzZpY0X85r2wSIJM7ta24K7nRs84AOJyE2VyT8NIHgHdlwtlRfjc6

w/6aBG0MZvdxluRbybC/q3a0UI5UoIiab+lC9bYs4S2GfPz0ifTR0F2GXT3evSan3Xr0Cx/4cyns

0+tgb7mUHOQL8ev+haKzCV7b+eCEhfuvebnB7u0Xu3oq3SMKpGS3wgm7

 
 
 
MIIGJTCCBA2gAwIBAgIKLGFDyfE7zOOEkjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBoMQswCQYDVQQGEwJOTzEY

MBYGA1UEYQwPTlRSTk8tOTgzMTYzMzI3MRMwEQYDVQQKDApCdXlwYXNzIEFTMSowKAYDVQQDDCFC

dXlwYXNzIENsYXNzIDMgQ0EgRzIgU1QgQnVzaW5lc3MwHhcNMjMwMzIzMTIyMjUwWhcNMjYwMzIz

MjI1OTAwWjBiMQswCQYDVQQGEwJOTzEUMBIGA1UECgwLU0lHTklDQVQgQVMxDTALBgNVBAsMBEVV

MDExFDASBgNVBAMMC1NJR05JQ0FUIEFTMRgwFgYDVQRhDA9OVFJOTy05ODk1ODQwMjIwggGiMA0G

CSqGSIb3DQEBAQUAA4IBjwAwggGKAoIBgQDT+e2ytl/lLJsYOJp6OgRWzxSeWWyEgtIn6IOHVlPD

H+Km8G1EZhijANKC/TzvwccewlU8ZjhYvDbRWjj14RbuKMgKpDyBE+GBOIOfVnlN09niEEBklqBK

aBVKMW+zcNP9KJgDBwWi8j0y+YrgQhBlwuwZBPluYvVmQXd1CXCl4rsPYw5yG5gHutoozFC87wQY

aNhp26fl/tgtWfaX+PO+wHULN/qaNe7m7r5SSaPNvikPQpplA+EU2W2tGoYiCzWgRlvNjSJK/ZXD

Mqi3dbB4TG0lgeQYoopHOCU1etwxEbX8LRAoXHSyMiq7vmSeM2uxpuE/X4oEMKhdp691JrFy5Z/z

jUNtN6hCEjQVyv0cmTDwiNWwZHW6DDUn73MB8pMd+olTn69aX5N3NgxdkQ0N5wC+/L+coXikqet0

DKS+36p2/ZINZbirWhsbU+Q24oWd5NJQmkpGNovmtBLrvpnpVEkC6kj/+9WC6AVUXDW/sTTSOCWv

iq2ma3e5QcT7YWECAwEAAaOCAVUwggFRMAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUgUWcKZVmODft

O1ROjjLlliF51WQwHQYDVR0OBBYEFCNLqumKRlltPhDr5kfkDjTl+jcCMA4GA1UdDwEB/wQEAwIG

QDAfBgNVHSAEGDAWMAoGCGCEQgEaAQMCMAgGBgQAj3oBATA7BgNVHR8ENDAyMDCgLqAshipodHRw

Oi8vY3JsLmJ1eXBhc3NjYS5jb20vQlBDbDNDYUcyU1RCUy5jcmwwbwYIKwYBBQUHAQEEYzBhMCcG

CCsGAQUFBzABhhtodHRwOi8vb2NzcGJzLmJ1eXBhc3NjYS5jb20wNgYIKwYBBQUHMAKGKmh0dHA6

Ly9jcnQuYnV5cGFzc2NhLmNvbS9CUENsM0NhRzJTVEJTLmNlcjAlBggrBgEFBQcBAwQZMBcwFQYI

KwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEA03rR/QRAXLiXmnUSU1agOREv

zrt9cv6Qv19nevwULAyRIm3OdhsENbfvBI5KIEMShPLAK5csSGo1AhT3I8MhNQ29IQb1SaGfsmlL

MEsywmGq63bGZlwljK1rc3ZFCIsJjzdUV16x3CYYxNm7pkIgMcl9Fv5ayfiwtm1pBb3KUEaOs4rp

nEd0L2q24eUjhLQjjExSLHPtQvsi09bzvUjD+0yyz+8nnBRyH6axk3Brcn2Ng4nKJ+Do/1La/dpw

YisJM+aVHD2tdIld+Opr0wOKX3tYSpRNQ3VfehN7U0oiQpTsdv4vkI63jj3q5q0M3tg7r+b7XKkN

LXsE/bqCAEZ3f9SYiimO6Sm56BnNm2Xzi7ACqcgh086/6kS1YC5eojYl9unrngWexwPG4uxZpjJi

BY4UpP15Os0vxMAQqHWLhfm+MObySEGd/+UwssM7XAVOsrcSP3MrB7AKaLRafrXbUrww/x80/Lrq

Y5Dg6RCiJlpPNl9TNOGvkubMEWaIjuWtiF1ONguymDXG6iHt/nvS/fIu/D1fKt//48gPB+fGJiPo

vCNmVASrHCR5nbJXvvvqfexHLKcpUo+ND0pYuLeE8e4K59JRXKAv/o2cFkJwEgKZEGNb5KdEhFW7

eRxUFMt/WBMkDH/zmzRtBCNd8GIo4ZC7EgqmapICD+/unjssq0Y=



     2023-11-01T20:41:22.161+01:00     aIMzaloRUky954rW4rY/GSsm8poYA//XgAIP+hTGDmo=  cn=Buypass Class 3 CA G2 ST Business,o=Buypass AS,2.5.4.97=NTRNO-983163327,c=NO 209578344121924218750098    ReBYMc3awfK5bcjKVGIINMh2Sen/07Jtfa0q0H+AcjI=  cn=Buypass Class 3 Root CA G2 ST,o=Buypass AS,2.5.4.97=NTRNO-983163327,c=NO 1015416679773832303832456    +MFsa0/UXLBnLhZYK4gF8cr9DEjYZvTtiVsw41Kp+qY=  cn=Buypass Class 3 Root CA G2 ST,o=Buypass AS,2.5.4.97=NTRNO-983163327,c=NO 957802745516833431383684   text/xml    MIIGezCCBGOgAwIBAgILANcF2TfqKJjzbYgwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwZDELMAkGA1UEBhMCTk8x MIIFtjCCA56gAwIBAgILAMrSl0OXH9IoboQwDQYJKoZIhvcNAQENBQAwZDELMAkGA1UEBhMCTk8x   MIIHMAoBAKCCBykwggclBgkrBgEFBQcwAQEEggcWMIIHEjCB/aFYMFYxGDAWBgNVBGEMD05UUk5P 
     
         
             JARL SINDLAND
             C+E4A15SCGpctoaXnK1jYR+Lc3FZ
        
         
             application/pdf
             Vedtatt utbyggingsavtale for Vågsbygd bydelssenter - delfelt SS3
             OuwVJuoMVwoojjRmf6tT+TFzkVnS/9VG/V5z26V6NRc=
        
         
             Signicat Sign (ID-Porten: BankID)
             XML Signature
             2023-11-01T15:32:14.977+01:00
        
    
     urn:signicat:signaturepolicy:authbased-ltv:idporten-level4-nofnr:2.2:1.1
     
         
         ID-Porten: BankID
    
     
         
             
             
             
             
             idporten-abs-niva4-nossn-sign
             4
             difi
        
         
             
             
             
        
         
             Signing_249859;820852982;2023-11-01T15:03:37.271142676;a4c29df3-3cc8-4287-a8bd-94cbc82c00df;title=Vedtatt utbyggingsavtale for Vågsbygd bydelssenter - delfelt SS3
        
    
     
         Jeg har lest og forstått innholdet i det fremviste dokumentet og jeg er klar til å signere
    
     
         
             
                 2023-11-01T15:31:46.996+01:00
                 started-signature-session
                 
                     85.19.195.206
                     Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2023-11-01T15:31:47.451+01:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
                     Vedtatt utbyggingsavtale for Vågsbygd bydelssenter - delfelt SS3
                     OuwVJuoMVwoojjRmf6tT+TFzkVnS/9VG/V5z26V6NRc=
                     SHA-256
                
            
             
                 2023-11-01T15:31:50.178+01:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
             
                 2023-11-01T15:31:50.251+01:00
                 signer-chose-to-proceed
                 
                     The signer chose to proceed to signing.
                
            
        
         
             
                 2023-11-01T15:32:14.978+01:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 H9iDuIvT2DyGtc40wHN32qGxbPUdgzufiMdIfvcGaHM=

 
 
 

 
 A7ERsbKMKnOAxEsuxsLhQa86hbWeqAfsmu3q7TSCn1o=


 
ZIVv+YDuRrgyV36emX4i3NxUleg+cR2T0mAHL0Iqkf5jg3Vh03SMUf6KtMBsuQNC5VVg2JMm8teh

8ILi9inL6S0sf5DXyMEjTqEp05HFuIAih/58dSYtncWFKbKwBbjfK98bs7ePLnfJ+PNPHJ3Uidim

S+dgi2hGDpxXxKG7kIsLaW3WZpKcqalvIsvr8vspB/HlJDOoJB4ePi1NlrtZQWd8a2Jzkq1mtfs7

qFUPpFaKywDS0EqYhNUGEcOXXdYfEIU6XxM+z1kxt7nIUsI+fbDzLh1Mn4VKjBggP69JsGylLdvy

F5d7zATHHs/8T72wWhzciJfyHbg6yETloXuz89i157QfRQc0rtav/PEqMswcBRKlaDHNrNcHBzXv

k4c4sYnwCjNSgYGHOnKPh2WHkb2bV45qC/xxY9avwAVDeHJCH4+L/YSeOf4wfOLKsS78SUdDfTfo

yvkYU5dPTilgB6GhMWqwQKauRJcDRbBvGea1Bt6wzsC1CP953Ag2olbQ

 
 
 
MIIGJTCCBA2gAwIBAgIKLGFDyfE7zOOEkjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBoMQswCQYDVQQGEwJOTzEY

MBYGA1UEYQwPTlRSTk8tOTgzMTYzMzI3MRMwEQYDVQQKDApCdXlwYXNzIEFTMSowKAYDVQQDDCFC

dXlwYXNzIENsYXNzIDMgQ0EgRzIgU1QgQnVzaW5lc3MwHhcNMjMwMzIzMTIyMjUwWhcNMjYwMzIz

MjI1OTAwWjBiMQswCQYDVQQGEwJOTzEUMBIGA1UECgwLU0lHTklDQVQgQVMxDTALBgNVBAsMBEVV

MDExFDASBgNVBAMMC1NJR05JQ0FUIEFTMRgwFgYDVQRhDA9OVFJOTy05ODk1ODQwMjIwggGiMA0G

CSqGSIb3DQEBAQUAA4IBjwAwggGKAoIBgQDT+e2ytl/lLJsYOJp6OgRWzxSeWWyEgtIn6IOHVlPD

H+Km8G1EZhijANKC/TzvwccewlU8ZjhYvDbRWjj14RbuKMgKpDyBE+GBOIOfVnlN09niEEBklqBK

aBVKMW+zcNP9KJgDBwWi8j0y+YrgQhBlwuwZBPluYvVmQXd1CXCl4rsPYw5yG5gHutoozFC87wQY

aNhp26fl/tgtWfaX+PO+wHULN/qaNe7m7r5SSaPNvikPQpplA+EU2W2tGoYiCzWgRlvNjSJK/ZXD

Mqi3dbB4TG0lgeQYoopHOCU1etwxEbX8LRAoXHSyMiq7vmSeM2uxpuE/X4oEMKhdp691JrFy5Z/z

jUNtN6hCEjQVyv0cmTDwiNWwZHW6DDUn73MB8pMd+olTn69aX5N3NgxdkQ0N5wC+/L+coXikqet0

DKS+36p2/ZINZbirWhsbU+Q24oWd5NJQmkpGNovmtBLrvpnpVEkC6kj/+9WC6AVUXDW/sTTSOCWv

iq2ma3e5QcT7YWECAwEAAaOCAVUwggFRMAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUgUWcKZVmODft

O1ROjjLlliF51WQwHQYDVR0OBBYEFCNLqumKRlltPhDr5kfkDjTl+jcCMA4GA1UdDwEB/wQEAwIG

QDAfBgNVHSAEGDAWMAoGCGCEQgEaAQMCMAgGBgQAj3oBATA7BgNVHR8ENDAyMDCgLqAshipodHRw

Oi8vY3JsLmJ1eXBhc3NjYS5jb20vQlBDbDNDYUcyU1RCUy5jcmwwbwYIKwYBBQUHAQEEYzBhMCcG

CCsGAQUFBzABhhtodHRwOi8vb2NzcGJzLmJ1eXBhc3NjYS5jb20wNgYIKwYBBQUHMAKGKmh0dHA6

Ly9jcnQuYnV5cGFzc2NhLmNvbS9CUENsM0NhRzJTVEJTLmNlcjAlBggrBgEFBQcBAwQZMBcwFQYI

KwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEA03rR/QRAXLiXmnUSU1agOREv

zrt9cv6Qv19nevwULAyRIm3OdhsENbfvBI5KIEMShPLAK5csSGo1AhT3I8MhNQ29IQb1SaGfsmlL

MEsywmGq63bGZlwljK1rc3ZFCIsJjzdUV16x3CYYxNm7pkIgMcl9Fv5ayfiwtm1pBb3KUEaOs4rp

nEd0L2q24eUjhLQjjExSLHPtQvsi09bzvUjD+0yyz+8nnBRyH6axk3Brcn2Ng4nKJ+Do/1La/dpw

YisJM+aVHD2tdIld+Opr0wOKX3tYSpRNQ3VfehN7U0oiQpTsdv4vkI63jj3q5q0M3tg7r+b7XKkN

LXsE/bqCAEZ3f9SYiimO6Sm56BnNm2Xzi7ACqcgh086/6kS1YC5eojYl9unrngWexwPG4uxZpjJi

BY4UpP15Os0vxMAQqHWLhfm+MObySEGd/+UwssM7XAVOsrcSP3MrB7AKaLRafrXbUrww/x80/Lrq

Y5Dg6RCiJlpPNl9TNOGvkubMEWaIjuWtiF1ONguymDXG6iHt/nvS/fIu/D1fKt//48gPB+fGJiPo

vCNmVASrHCR5nbJXvvvqfexHLKcpUo+ND0pYuLeE8e4K59JRXKAv/o2cFkJwEgKZEGNb5KdEhFW7

eRxUFMt/WBMkDH/zmzRtBCNd8GIo4ZC7EgqmapICD+/unjssq0Y=
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             HARALD EIOLF KARLSEN
             uq7xO+1os2tDuMY0K9mVkm+3Uqus
        
         
             application/pdf
             Vedtatt utbyggingsavtale for Vågsbygd bydelssenter - delfelt SS3
             OuwVJuoMVwoojjRmf6tT+TFzkVnS/9VG/V5z26V6NRc=
        
         
             Signicat Sign (ID-Porten: BankID)
             XML Signature
             2023-11-01T21:18:17.518+01:00
        
    
     urn:signicat:signaturepolicy:authbased-ltv:idporten-level4-nofnr:2.2:1.1
     
         
         ID-Porten: BankID
    
     
         
             
             
             
             
             idporten-abs-niva4-nossn-sign
             4
             difi
        
         
             
             
             
        
         
             Signing_249859;820852982;2023-11-01T15:03:37.271142676;a4c29df3-3cc8-4287-a8bd-94cbc82c00df;title=Vedtatt utbyggingsavtale for Vågsbygd bydelssenter - delfelt SS3
        
    
     
         Jeg har lest og forstått innholdet i det fremviste dokumentet og jeg er klar til å signere
    
     
         
             
                 2023-11-01T21:16:27.373+01:00
                 started-signature-session
                 
                     158.150.115.10
                     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/118.0.0.0 Safari/537.36 Edg/118.0.2088.76
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2023-11-01T21:16:28.102+01:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
                     Vedtatt utbyggingsavtale for Vågsbygd bydelssenter - delfelt SS3
                     OuwVJuoMVwoojjRmf6tT+TFzkVnS/9VG/V5z26V6NRc=
                     SHA-256
                
            
             
                 2023-11-01T21:17:29.333+01:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
             
                 2023-11-01T21:17:29.500+01:00
                 signer-chose-to-proceed
                 
                     The signer chose to proceed to signing.
                
            
        
         
             
                 2023-11-01T21:18:17.519+01:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 tVz1ZGj+lqzhCccx3aUPu8QqGKIVawgeYLBBMSJhrhM=

 
 
 

 
 3JodOK5m2cbyzUSll6HfGQmaECxAXSYR/7BT7inkJxU=


 
DKAd0t94l1p/JYjXvnNoCMkiEW+6PXVv4nksvqJSa2mUVa55VmxRlqEYPzOcKUGyr1GnPVxmxhIh

feFt+zsZXFVMoTxBtgBNgpnwSBDS5M95MKBqQeABHpWFKC1yDmRpoWbr0oZx8/hWLZl4EetXWVBj

w6XCLBgr8a+IoKtBKxiaIda43tEcbK2adRYF+z6ZUwLG1DDBB32q0Ydu4ySMzS8zOGZW8mMUfY7v

0MGBslds5Z6T7ne6VmpqHJN8h6T/w9Yd7Gc61tqT5pvA7EdBJqgmAOb6pKaHXWyiAs4f0AizI/Un

vQ68luCgnDN075ZIZbu/XY9/oXqrHmG/GGvSSCTQ/3m5bMQyQ9PRbBsbHgnjpmYa840sCtoAy9l0

vbP5ea1Rqp7Wkklc1Wuk7zNGtpSPFqUv3xmwALW5zVbKYe5wBo+/Kyxk8Wkyf2ctvysiisP+lfJl

uHY0yBPb3JgBFPOgTZENT03yQWTFp8gzAT38bHoMbtkVEDzXf1+OoQzw

 
 
 
MIIGJTCCBA2gAwIBAgIKLGFDyfE7zOOEkjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBoMQswCQYDVQQGEwJOTzEY

MBYGA1UEYQwPTlRSTk8tOTgzMTYzMzI3MRMwEQYDVQQKDApCdXlwYXNzIEFTMSowKAYDVQQDDCFC

dXlwYXNzIENsYXNzIDMgQ0EgRzIgU1QgQnVzaW5lc3MwHhcNMjMwMzIzMTIyMjUwWhcNMjYwMzIz

MjI1OTAwWjBiMQswCQYDVQQGEwJOTzEUMBIGA1UECgwLU0lHTklDQVQgQVMxDTALBgNVBAsMBEVV

MDExFDASBgNVBAMMC1NJR05JQ0FUIEFTMRgwFgYDVQRhDA9OVFJOTy05ODk1ODQwMjIwggGiMA0G

CSqGSIb3DQEBAQUAA4IBjwAwggGKAoIBgQDT+e2ytl/lLJsYOJp6OgRWzxSeWWyEgtIn6IOHVlPD

H+Km8G1EZhijANKC/TzvwccewlU8ZjhYvDbRWjj14RbuKMgKpDyBE+GBOIOfVnlN09niEEBklqBK

aBVKMW+zcNP9KJgDBwWi8j0y+YrgQhBlwuwZBPluYvVmQXd1CXCl4rsPYw5yG5gHutoozFC87wQY

aNhp26fl/tgtWfaX+PO+wHULN/qaNe7m7r5SSaPNvikPQpplA+EU2W2tGoYiCzWgRlvNjSJK/ZXD

Mqi3dbB4TG0lgeQYoopHOCU1etwxEbX8LRAoXHSyMiq7vmSeM2uxpuE/X4oEMKhdp691JrFy5Z/z

jUNtN6hCEjQVyv0cmTDwiNWwZHW6DDUn73MB8pMd+olTn69aX5N3NgxdkQ0N5wC+/L+coXikqet0

DKS+36p2/ZINZbirWhsbU+Q24oWd5NJQmkpGNovmtBLrvpnpVEkC6kj/+9WC6AVUXDW/sTTSOCWv

iq2ma3e5QcT7YWECAwEAAaOCAVUwggFRMAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUgUWcKZVmODft

O1ROjjLlliF51WQwHQYDVR0OBBYEFCNLqumKRlltPhDr5kfkDjTl+jcCMA4GA1UdDwEB/wQEAwIG

QDAfBgNVHSAEGDAWMAoGCGCEQgEaAQMCMAgGBgQAj3oBATA7BgNVHR8ENDAyMDCgLqAshipodHRw

Oi8vY3JsLmJ1eXBhc3NjYS5jb20vQlBDbDNDYUcyU1RCUy5jcmwwbwYIKwYBBQUHAQEEYzBhMCcG

CCsGAQUFBzABhhtodHRwOi8vb2NzcGJzLmJ1eXBhc3NjYS5jb20wNgYIKwYBBQUHMAKGKmh0dHA6

Ly9jcnQuYnV5cGFzc2NhLmNvbS9CUENsM0NhRzJTVEJTLmNlcjAlBggrBgEFBQcBAwQZMBcwFQYI

KwYBBQUHCwIwCQYHBACL7EkBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFAAOCAgEA03rR/QRAXLiXmnUSU1agOREv

zrt9cv6Qv19nevwULAyRIm3OdhsENbfvBI5KIEMShPLAK5csSGo1AhT3I8MhNQ29IQb1SaGfsmlL

MEsywmGq63bGZlwljK1rc3ZFCIsJjzdUV16x3CYYxNm7pkIgMcl9Fv5ayfiwtm1pBb3KUEaOs4rp

nEd0L2q24eUjhLQjjExSLHPtQvsi09bzvUjD+0yyz+8nnBRyH6axk3Brcn2Ng4nKJ+Do/1La/dpw

YisJM+aVHD2tdIld+Opr0wOKX3tYSpRNQ3VfehN7U0oiQpTsdv4vkI63jj3q5q0M3tg7r+b7XKkN

LXsE/bqCAEZ3f9SYiimO6Sm56BnNm2Xzi7ACqcgh086/6kS1YC5eojYl9unrngWexwPG4uxZpjJi

BY4UpP15Os0vxMAQqHWLhfm+MObySEGd/+UwssM7XAVOsrcSP3MrB7AKaLRafrXbUrww/x80/Lrq

Y5Dg6RCiJlpPNl9TNOGvkubMEWaIjuWtiF1ONguymDXG6iHt/nvS/fIu/D1fKt//48gPB+fGJiPo

vCNmVASrHCR5nbJXvvvqfexHLKcpUo+ND0pYuLeE8e4K59JRXKAv/o2cFkJwEgKZEGNb5KdEhFW7

eRxUFMt/WBMkDH/zmzRtBCNd8GIo4ZC7EgqmapICD+/unjssq0Y=
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TEKNISK
Teknisk direktør stab 


UTBYGGINGSAVTALE FOR VÅGSBYGD BYDELSSENTER – 
DELFELT SS3 I KRISTIANSAND KOMMUNE 
 
 
1. PARTER 
Avtalen er inngått mellom: 
Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 MVA (senere kalt kommunen) 
og Vågsbygd utvikling AS, org nr. 921 961 685 MVA (senere kalt utbygger) 
 
2. GEOGRAFISK AVGRENSNING /AVGRENSNING I TID 
2.1. Avtalen omfatter reguleringsplanen for Vågsbygd bydelssenter – delfelt 


SS3 – Plan ID 1553, jf. vedlagte kart datert 25.08.2022, i bilag 1, samt 
rekkefølgekrav utenfor planområdet. Felt BBB1 og BKB1 i 
reguleringsplanen er unntatt fra avtalen. 


2.2.   Avtalen er gjeldende inntil egen overtakelsesavtale foreligger. 
Delovertakelse for områder i forbindelse med ferdigstillelse av felt, skal 
avklares mellom partene før igangsetting av felt. 


2.3.   Avtale opphører senest 10 år etter underskrevet dato. 
 


3. GRUNNERVERV 
3.1. Utbygger er selv ansvarlig for å erverve nødvendig grunn og rettigheter 


både innenfor og utenfor utbyggingsområdet så langt dette er nødvendig 
for å gjennomføre utbyggingen og gjøre tomtene byggeklare. 


3.2. Utbygger bekrefter ved underskrift av denne avtalen at utbygger 
disponerer nødvendig grunn og rettigheter for det arealet som skal bygges 
ut. Dersom utbygger ikke disponerer grunn må bilag 2 signeres av berørte 
grunneiere. 


(Dersom underskrifter ikke foreligger fra grunneier/rettighetshavere må dette drøftes særskilt) 


3.3. Kommunen eier deler av arealene innenfor planområdet. Det er inngått en 
egen avtale mellom Vågsbygd utvikling og Kristiansand kommune om de 
arealene som eies av Kristiansand kommune, datert 29.03.2023. Avtalen 
følger som vedlegg. 


(vedlegges dersom egen avtale foreligger). 
 
4. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE 
4.1. Utbyggingen planlegges gjennomført i fire byggetrinn som vist i kartutsnitt 


i vedlegg 1. 


4.2. Område avgrenset med rød strek i vedlegg 2, del av GB 13/863, kan 
benyttes som riggområde av utbygger. Utbygger skal klargjøre området 
for bruk som riggområde ved å opparbeide området fra grunnen ved 
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oppfylling av masser til høyde for avretningslag for asfalt. Masser skal 
planeres ut til rett høyde i henhold til teknisk plan og landskapsplan som 
utarbeides av kommunen 


Hele området kan benyttes til riggområde til første byggetrinn. Før det gis 
brukstillatelse til bebyggelsen i første byggetrinn skal riggområdet 
innsnevres til området markert siste del av utbyggingen. Riggområdet skal 
tas vekk etter ferdigstillelse av byggetrinn tre, men senest 18 måneder 
etter ferdigstillelse av byggetrinn to. 


4.3. Utbygger er ansvarlig for nødvendig planlegging, prosjektering og 
byggeledelse.  


4.4. Utbygger er ansvarlig for at arealene planlegges og opparbeides i samsvar 
med den til enhver tid gjeldende reguleringsplan, 
reguleringsbestemmelser, kommunale normer, godkjente tekniske planer 
og utomhusplan, herunder sikringsplan og plan for ivaretakelse av myke 
trafikanter i anleggsfasen. Planen for anleggsfasen må koordineres med 
eventuelle omkringliggende pågående byggeprosjekter. Slike planer skal 
forelegges fagetatene og være godkjent før det gis rammetillatelser.  


4.5. Fremføring av kabler for strøm (fordelingsnett og veibelysning), tele og 
bredbånd etc. skal utføres ved å legge jordkabler. Utbygger er pliktig til å 
tilrettelegge for fremtidige kabelbehov ved å anlegge ekstra trekkrør i 
kabelgrøft. Antall rør og dimensjon avklares med ingeniørvesenet. 
Trekkrør skal inngå som en del av infrastrukturen som skal overtas 
vederlagsfritt av kommunen. 


4.6. Utbygger er ansvarlig for å kontakte alle kabeletater og samordne dem i 
en felles plan.  Utbygger plikter å inngå skriftlig avtale med netteier 
og/eller operatør for høyhastighetskommunikasjon. Avtalen skal forplikte 
netteier og/eller operatør til å etablere et nett som sikrer åpenhet og 
nøyaktighet, herunder bl.a: 


• forby enhver form for diskriminering av tjenesteleverandører, 
netteiere eller operatører  


• stille krav om åpent og veldefinert teknologisk og merkantilt 
grensesnitt for tilgang 


• å imøtekomme enhver rimelig anmodning om å inngå eller endre 
avtale om tilgang til nettet, om samtrafikk, samlokalisering eller 
annen utnyttelse av infrastruktur. Vilkår for tilgang skal være 
objektive og rimelige og ikke diskriminerende, bygge på saklige 
kriterier og være offentlig tilgjengelige  


• stille krav om at tilgang for sluttkunde skal skje på objektive, 
transparente og ikke diskriminerende vilkår. 


Avtale om bruk knyttet til trekkrør eller andre fremføringsveier for 
hastighetskommunikasjon skal godkjennes av kommunen. Kommunen 
kan kreve at avtalen skal tinglyses. Tilkoblingen til hastighetsnettet for 
den enkelte husstand skal være frivillig.  
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4.7. Utbygger skal i samarbeid med konsesjonshaver for fjernvarme 
tilrettelegge for at ny bebyggelse kan tilknyttes fjernvarme og innarbeide 
dette i tekniske planer. 


4.8. Gassledninger kan ikke etableres uten godkjenning fra ingeniørvesenet. 
Eierskap til gassledningene skal være avklart. 


4.9. Utfylling ut over formålsgrense mot grønnstruktur er ikke tillatt uten etter 
særskilt avtale med kommunen. Utbygger er ansvarlig for opprydding i 
grønnstrukturen under anleggsperioden slik at byggerester, stein etc. ikke 
er til fare eller sjenanse for boområdet. 


4.10. Utbygger er ansvarlig for å gjennomføre rekkefølgekravene i planen. 
Følgende rekkefølgekrav løses på annen måte: 


Rekkefølgekrav i reguleringsplanens bestemmelse 5.2. f. om oppgradering 
av VA, løses som beskrevet i punkt 7.3. 


Rekkefølgekrav i reguleringsplanens bestemmelse 5.2. h og i, om 
opparbeidelse av del av allmenn park og sandlek i Vågsbygd nærmiljøpark, 
løses som beskrevet i punkt 7.6. 


Rekkefølgekrav i reguleringsplanens bestemmelse 5.3. a. om parkering, 
løses som beskrevet i punkt. 7.5. 


(Gjennomgå rekkefølgekravene og hvem som er ansvarlig for kravene. Dersom noe fravikes eller 
rekkefølgebestemmelsene løses på annen måte skal det stå her.) 
 
5. FRAMDRIFT OG UTBYGGINGSTAKT 
(Det benyttes entydig frist for ferdigstillelse av samtlige anlegg da dette har sammenheng med 
garantistillelsen. Derimot må kommunen i praksis vise fleksibilitet dersom for eksempel 
markedsutviklingen (redusert omsetning/salg) skulle tilsi at det er rimelig å kreve opprettholdelse 
av den opprinnelige fristen overfor utbygger. Ny frist skal da reforhandles og korrigeres både i 
avtale og garanti). 


5.1. Utbygger skal utarbeide framdriftsplan som følger avtalen som eget bilag. 
Bilag 3. Framdriftsplanen skal angi tidspunkt for opparbeidelse av tekniske 
anlegg, opparbeidelse av offentlig grønnstruktur, annonsering av 
tomter/boliger og når tomtene forventes byggeklare. 


5.2. Det avtales at offentlig atkomsvei i henhold til rekkefølgekrav i 
bestemmelse 5.2. b, skal være ferdig opparbeidet og godkjent av 
kommunen før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i trinn 2 eller 3 
i henhold til vedlegg 1. 


Før det gis igangsetting til bebyggelse og anleggsarbeid innenfor 
planområdet skal midlertidig løsning for gående etableres langs Nordre 
hovedgårdsvei, ved avgrensning av gangareal med betongblokker. 
Løsningen skal sikre trygg gangatkomst til skolen. Løsningen skal 
godkjennes av ingeniørvesenet før den etableres. 


Nødvendig underlagsmateriale og dokumentasjon i forbindelse med 
ferdigstillelse av atkomsveien skal være innlevert kommunen senest 1. 
april for å kunne oppnå offentlig drift og vedlikehold fra 1. juni det aktuelle 
året. 
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5.3. Midlertidig vei i henhold til rekkefølgekrav i bestemmelse 5.2. c, skal være 
ferdig opparbeidet og godkjent av kommunen før det gis 
igangsettingstillatelse til bebyggelse i planområdet. 


Kommunen skal ikke overta den midlertidige veien. 


Offentlig regulert vei i planen, o_SKV3, overtas av kommunen når o_SKV3 
er ferdig opparbeidet og godkjent av kommunen. Nødvendig 
underlagsmateriale og dokumentasjon i forbindelse med ferdigstillelse skal 
være innlevert kommunen senest 1. april for å kunne oppnå offentlig drift 
og vedlikehold fra 1. juni det aktuelle året. 


5.4. Utbyggingen skal tilpasses kommunens til enhver tid gjeldende 
utbyggingsprogram. Utbygger skal innrapportere én gang per år til 
kommunen i henhold til framdriftsplanen. Endringer i framdriften skal 
godkjennes av kommunen. 


 
6. DISPONERING AV TOMTER/BOLIGER 
6.1. Salgsmateriell med dekkende opplysninger om området og bebyggelsen 


utarbeides av utbygger. 


6.2. Utbyggers rett og plikt til kjøp av kommunale tomter og kommunens rett 
til kjøp av andel av det enkelte byggetrinn er avklart i en egen avtale 
mellom Vågsbygd utvikling AS og Kristiansand kommune, datert 
29.03.2023. 


 
7. ØKONOMISKE BETINGELSER 
7.1. Utbygger har det økonomiske ansvaret for gjennomføringen av avtalen. 


7.2. Partene har vurdert avtalen i forhold til lovens krav om forholdsmessighet 
og anser kravet for å være oppfylt. 


7.3. Utbygger betaler et bidrag på kr. 750 000 (ekskl. mva.) for oppgradering 
av hovedanlegg for VA utenfor planområdet. Bidraget indeksreguleres fra 
vedtaksdato for utbyggingsavtalen i tråd med SSB sin indeks for 
veganlegg. Bidraget skal være innbetalt før det gis igangsettingstillatelse 
til bygge- og anleggsarbeider i området. Kristiansand kommune sørger for 
opparbeidelse av overløp ved Camilla Colletsvei og oppgradering av 
Auglandsbukta pumpestasjon. 


 
7.4. Kommunen bidrar til nærmiljøparken med å stille grunnen vederlagsfritt til 


rådighet, ved omlegging av vann og avløp gjennom området og 
prosjektledelse. 
 


7.5. Utbygger betaler et bidrag på kr. 1 100 000 (ekskl. mva.) for 
opparbeidelse av 20 parkeringsplasser innenfor planen Vågsbygd 
skole/Vågsbygd kirke - området for nærmiljøpark. Bidraget 
indeksreguleres fra vedtaksdato for utbyggingsavtalen i tråd med SSB sin 
indeks for veganlegg. Bidraget skal være innbetalt før det gis 
brukstillatelse til bebyggelse i planområdet. De 20 parkeringsplassene 
opparbeides av kommunen når første del av riggområdet er frigitt. 
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7.6. Utbygger betaler bidrag til kommunen for opparbeidelse av sandlek og del 


av allmenn park innenfor planen Vågsbygd skole/Vågsbygd kirke - 
området for nærmiljøpark. Bidraget for BS1, BS2 og BKB2 er satt til kr. 
3 410 000 (ekskl. mva.). Bidragene forfaller til betaling før igangsetting 
etter følgende betalingsplan: 


Kr. 1 380 000 før igangsetting av trinn 1. 
Kr. 2 030 000 før igangsetting av trinn 2. 


Bidraget indeksreguleres fra vedtaksdato for utbyggingsavtalen i tråd med 
SSB sin indeks for veganlegg. 
 
Kristiansand kommune sørger for opparbeidelse av sandlek og del av 
allmenn park. 


7.7. Utbygger er selv ansvarlig for å kreve inn eventuell refusjon fra andre 
grunneiere for opparbeidelse av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke 
fremme refusjonskrav overfor kommunen. 


7.8. Tilknytningsavgift for vann og kloakk betales etter de til enhver tid 
gjeldende kommunale retningslinjer. 


7.9. Kommunen og utbygger kan inngå justeringsavtale dersom dette gir 
kommunen momskompensasjon for investeringer, eller kommunen kan 
føre inngående merverdiavgift på kostnadene til fradrag. Kommunen og 
utbygger forplikter seg i så fall til å inngå en egen tilleggsavtale, jf. bilag 
4. Inngått utbyggingsavtale er forutsetning for slik avtale. 


7.10. Utbygger plikter å stille garanti – påkravsgaranti, som sikkerhet for 
ferdigstillelse av anlegg (vei, vann, avløp, lekeplasser og andre 
nødvendige anlegg) i området i henhold til fristene i foreliggende avtale. 
Garanti tilsvarende kr 6 500 000, skal fremlegges og godkjennes av 
kommunen før arbeidene med første byggetrinn igangsettes. Før 
igangsetting av senere byggetrinn skal garantibeløp avklares særskilt. Ved 
innbetaling av bidrag og delovertakelse av anlegg kan det være aktuelt å 
redusere garantien forholdsmessig. 


 
(Beløpets størrelse må sees i sammenheng med omfanget av de tekniske anlegg - normalt tilstrebes 
et beløp tilsvarende 100% av kostnadene på det tidspunkt avtalen inngås. Bankgarantien vil på et 
senere tidspunkt og i samråd med fagetatene aksepteres redusert i henhold til ferdigstillelse). 


 
8. OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG 
8.1. Utbygger skal tinglyse rettighet for allmennhetens ferdsel og opphold på 


f_SGT1 i tråd med rekkefølgebestemmelse 5.1. c, og allmennhetens 
ferdsel innenfor BS1 og BKB3, som vist på utomhusplanen i 
planbeskrivelsen. Rettigheten skal være tinglyst før det gis brukstillatelse 
innenfor de nevnte områdene. 


8.2. Ved søknad om igangsettingstillatelse av utbyggingen skal utbygger 
samtidig søke om fradeling av de arealene som kommunen skal overta.  


8.3. Kommunen skal overta eiendomsretten til alle offentlige regulerte anlegg 
og grøntstruktur i utbyggingsområdet. Arealene skal overtas vederlagsfritt 
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og frie for heftelser/servitutter av enhver art, bilag 6. Kommunen 
utarbeider foreløpig, jf. bilag 7., og endelig overtakelseskart som viser 
hvilke arealer og anlegg som kommunen skal eie og hvilke anlegg 
kommunen skal vedlikeholde. Arealene skal overtas med påstående anlegg 
og innretninger. De arealer som kommunen skal eie, skal sammenføyes i 
henhold til overtakelseskartet. Eventuell deling og/eller sammenføying av 
arealer samt overskjøting skal bekostes av utbygger. Arealene skal være 
overskjørtet til kommunen før kommunen overtar tekniske anlegg. Det tas 
forbehold om at overtakelseskartet kan endres tilsvarende eventuelle 
endringer i reguleringsplan og i planer for tekniske anlegg og 
utomhusplan. 


8.4. Dersom kommunen overtar tekniske anlegg som går over eiendom som 
ikke skal overtas av kommunen, skal utbygger sikre kommunen 
nødvendige rettigheter til ettersyn og vedlikehold. Utbygger er ansvarlig 
for at erklæringen blir tinglyst som heftelse på vedkommende eiendom, og 
at dette blir forelagt kommunen, alt uten omkostninger for kommunen. Se 
bilag 8 


8.5. Dersom det gjennomføres utbygging i flere plan (anleggseiendom) og 
kommunen skal stå som grunneier til arealer (overflaten), så skal det 
utarbeides en egen erklæring/avtale som sikrer eiers ansvarsfrihet for 
skader som oppstår ved normal drift og vedlikehold. Utbygger skal sørge 
for at avtale / erklæring tinglyses på berørt / tilliggende eiendom/-er.  


8.6. De anlegg som kommunen skal overta eiendomsrett til og stå for fremtidig 
vedlikehold av må være anlagt i henhold til bestemmelser i denne avtale. I 
tillegg må Kristiansand kommunes normer for VA, vei, avfall og 
utomhusanlegg følges. 


8.7. Utbygger skal sørge for innmåling og dokumentasjon i henhold til 
kommunaltekniske normer av vann og avløpsledninger, kabler, lysmaster, 
kabelskap/trafo, sikringsgjerder, veier, fortau, gang- og sykkelveier og 
konstruksjoner i forbindelse med veier m.m. 


8.8. Når de anlegg kommunen skal bli eier av og foreta framtidig vedlikehold 
av er ferdig opparbeidet og nødvendig dokumentasjon/innmålingsdata er 
levert og godkjent, skal utbygger innkalle til ferdigbefaring. Utbygger er 
forpliktet til umiddelbart etter befaringen å foreta utbedring av eventuelle 
feil og mangler Dersom utbygger ikke umiddelbart etter ferdigbefaringen 
utfører de plikter som følger av første ledd, kan kommunen sørge for at 
arbeidene blir utført for utbyggers regning. 


8.9. Når eventuelle feil eller mangler er utbedret og anleggene med tilhørende 
dokumentasjon er godkjent av kommunen, samt utbyggers plikter etter 
pkt. 8.3 er oppfylt, overtar kommunen eiendomsretten til anleggene. 


Vedlikehold av de anlegg som kommunen skal overta må tas hånd om og 
bekostes av utbygger inntil kommunen har overtatt anleggene. 


8.10. Utbygger er ansvarlig for vedlikehold og sikkerhetskontroll av 
lekeplassutstyr som omfattes av Forskrift om sikkerhet for lekeplassutstyr 
av 19.07.96, inntil anleggene er overtatt av kommunen. 







 


Utbyggingsavtale for: Vågsbygd bydelssenter – delfelt SS3  
Direktør for by- og stedsutvikling, datert 26.04.2023. 
Vedtatt av formannskapet i sak 8/23 den 01.11.2023. 


 Side 7 


8.11. Kvartalslekeplasser og balløkker skal eies og vedlikeholdes av kommunen. 
Sandlekeplasser skal vedlikeholdes av beboerne i fellesskap gjennom 
velforening etter at disse er godkjent av kommunen. De plikter som 
påligger beboerne i denne forbindelse skal inntas i skjøtene, se bilag 8. 


8.12. Kommunen skal godkjenne skjøtene for de eiendommene kommunen skal 
overta. 


 
9. SÆRSKILTE BESTEMMELSER 
9.1. Utbygger er ansvarlig for å opprette velforening, dersom dette ikke 


eksisterer for området. Velforeningen skal være etablert før kommunen 
overtar de tekniske anlegg og ha medlemskap Vellenes Fellesorganisasjon. 
Velforeningen kan ha lekeplassutstyr som omfattes av lekeplassforskriften 
på kommunale lekeplasser. Velforeningen inngår da driftsavtale med 
kommunen om plassering og vedlikehold av lekeplassutstyr. 


9.2. Utbygger skal gjøre alle kjøpere/-festere kjent med utbyggingsavtalen og 
bilag til denne (herunder overtakelseskart) samt reguleringsplan med 
bestemmelser.  


9.3. Utbygger kan ikke overføre sine rettigheter og plikter helt eller delvis til 
andre utbyggere uten kommunens samtykke. 


9.4. Kommunen skal godkjenne skjøteformular / festebrev med tanke på 
sikring av rettigheter (ledninger etc.) og byggeplikt. Se bilag 9 


9.5. Tvist som måtte oppstå med bakgrunn i denne avtalen skal søkes løst ved 
forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke løser tvisten skal tvisten løses 
ved de ordinære domstoler. Kristiansand tingrett avtales som verneting.  


9.6. Mislighold 


9.6.1. Reklamasjon 


Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må reklamere 
skriftlig innen rimelig tid etter at han oppdager eller burde ha 
oppdaget mislighetsholdet.  


9.6.2. Erstatning 


Dersom en part misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den 
andre parten kreve erstatning for det direkte økonomiske tap som 
påføres som følge av misligholdet. Partene har plikt til å begrense 
eventuelle tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves 


Forsinket betaling: Ved for sen innbetaling i forhold til denne avtale 
betales rente i henhold til. lov av 17.desember 1976 nr.100. 


9.7. Denne avtalen er ikke bindende for Kristiansand kommune før den er 
behandlet og godkjent av Kristiansand formannskap, jf. 
saksbehandlingsreglene i pbl. kap. 17 


9.8. Denne avtale kan tinglyses som heftelse på de eiendommer som inngår i 
utbyggingsområdet. Eventuell tinglysning på kommunal eiendom skal 
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godkjennes av kommunen. Den som krever tinglysing dekker 
omkostningene. 


(Dersom utbygger krever tinglysing og avtaleområdet omfatter kommunal eiendom må kjøpesum 
for grunneiendom være innbetalt jf. kommuneloven se § 51) 


 


 


 


10. BILAG 
 
Til utbyggingsavtalen ligger det ved følgende bilag; 
 
Vedlegg 1: Inndeling i trinn 
Vedlegg 2: Avgrensning av riggområde 
Vedlegg 3. Samarbeidsavtale Vågsbygd Torv SS3 (selvstendig dokument) 
Bilag 1 Kartutsnitt 
Bilag 2 Grunneiers tiltredelseserklæring 
Bilag 3 Fremdriftsplan  
Bilag 4 Standard avtale overføring av justeringsrett 
Bilag 5 Standard bankgarantitekst 
Bilag 6 Standard overtakelsesavtale 
Bilag 7 Foreløpig overtakelseskart 
Bilag 8 Erklæring ledninger 
Bilag 9 Standard kommunale rettigheter 
 


 


Kristiansand, den .......................... 2023 
 
 
For Kristiansand kommune   For utbygger 
 
 
.............................................  ............................................. 
Harald Karlsen     Jarl Sindland 
Utbyggingssjef     Vågsbygd utvikling AS 
 
 
............................................   ............................................. 
Vibeke Wold Sunde    Vidar Aamodt 
Saksbehandler     Vågsbygd utvikling AS 
 
 
        
Avtalen signeres elektronisk  
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VEDLEGG 1 - Inndeling i trinn 


 
Figur 1. Inndeling i byggetrinn. 
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Vedlegg 2 - Avgrensning av riggområde 
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Bilag 1 - Kartutsnitt  


 
 


Figur 2 Revidert plankart etter høring, sist endret 25.08.2022. Avtaleområdet avgrenset med tykk 
sort strek. 
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Bilag 2 - Grunneiers tiltredelseserklæring 
 


Som grunneier i utbyggingsområdet tiltrer jeg som bindende for meg denne 
avtalens bestemmelser om kommunens vederlagsfrie overtakelse av arealer og 
anlegg. Tiltredelsen gjelder også sikring av nødvendig rettigheter for drift og 
vedlikehold for offentlig infrastruktur som ligger på privat grunn. Samtidig 
forplikter jeg meg til å medvirke til at nødvendig fradeling mv. og overskjøting til 
kommunen i.h.h.t. denne avtales bestemmelser kan foretas. På samme måte 
tiltrer jeg tvistebestemmelsen i punkt 9.5. Eventuelle krav jeg måtte ha mot 
utbygger eller andre fritar meg ikke for plikten til rettidig overskjøting til 
kommunen. 


 


 


 


............................................  ............................................. 


Personnr.     Personnr. 


Grunneier gnr. bnr   Grunneier gnr  bnr  


 


 


............................................  ............................................. 


Personnr.     Personnr. 


Grunneier gnr. bnr    Grunneier gnr bnr  


 


 


 


............................................  ............................................. 


Grunneier gnr. bnr    Grunneier gnr bnr og  
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Bilag 3 Fremdriftsplan for utbyggingsområdet 
 
Fremdriftsplan for utbyggingsområdet Vågsbygd bydelssenter - SS3 


Fremdrift, reguleringsform Forventet 
oppstart 


Ferdig dato Kommentarer/Avvik 


Offentlige trafikkområder, kjørevei, 
m.m. 


2023 2024 Trinnvis opparbeidelse. 


Bebyggelse og anlegg 2023  Trinnvis opparbeidelse. 
Styres av utbyggings-
programmet. 


 
 
Fremdrift i forhold til gjeldende utbyggingsprogram 


Boligformål 2022 2023 2024 2025 Senere   
  Antall Dato Antall Dato Antall Dato Antall Antall Sum Kommentar 
Annonsert            
Igangsatt  0  0  0      
Utb. prog.  
2023-2025 antall 


   20  20  20 90 150  


 
 
For utbygger * 
 
 
 
………………………………………. 
Utbygger 
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Bilag 4 - Standardavtale overføring av justeringsrett 
 
AVTALE OM OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT 
 
Mellom 
 
Firmanavn (Org. nr. xxxxxxxxxxx) (Overdrager) 
 
og 
 
Kristiansand kommune (Org. nr. 820 852 982) (Mottaker) 
 
Overdrager og Mottaker er i fellesskap benevnt Partene 


1 BAKRUNN 


Det følger av lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 
9-3, jf. forskrift av 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven 
(merverdiavgiftsforskriften) § 9-3-4 og § 9-3-5 at ved overdragelse av 
byggetiltak/kapitalvare så kan mottaker overta overdragers rett til å justere 
inngående merverdiavgift. 
 
Inneværende avtale (”Avtalen”) gjelder overføring av justeringsrett i forbindelse 
med overdragelse av infrastrukturtiltak opparbeidet av Overdrager i forbindelse 
utbygging av fast eiendom på (gnr.  bnr.  i Kristiansand kommune). 
 
Avtalen regulerer de rettslige forhold om overføring av tilbakeført justeringsbeløp fra 
Mottaker til Overdrager. 


2 FORHOLDET TIL STATSSTØTTEREGELVERKET 


Ved signering av Avtalen anses Overdrager underrettet om at element av statsstøtte 
som måtte ligge i denne avtale jf. EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1, anses gitt under 
henvisning til unntaket for bagatellmessig støtte jf. § 2 i forskrift av 14. november 
2008 nr. 1213 om unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte. 
 
Overdrager erklærer at selskapet på tidspunktet for signering av Avtalen verken har 
mottatt eller er kjent med at selskapet i fremtiden vil motta økonomisk støtte av 
noen art fra stat eller kommune. Overdrager er heller ikke del av et konsern som på 
tidspunktet for signering av Avtalen har mottatt eller er kjent med at vil motta 
økonomisk støtte av noen art fra stat eller kommune. 
 
Dersom Overdrager eller selskaper som inngår i samme konsern som Overdrager i 
løpet av gjenværende del av justeringsperioden mottar økonomisk støtte av noen art 
fra stat eller kommune, så skal Mottaker gis skriftlig underretning om dette. 


3 OPPLYSNINGER OM PÅLØPTE KOSTNADER OG MERVERDIAVGIFT FOR 
KAPITALVARE/BYGGETILTAK 


Avtalen omfatter spesifikasjoner om de infrastrukturtiltak som er opparbeidet av 
Overdrager i forbindelse utbygging av fast eiendom på gnr. …. bnr….. i Kristiansand 
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kommune. På tidspunktet for signering av Avtalen er følgende spesifikasjoner 
utarbeidet og vedlagt Avtalen: 
 
1) Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av infrastruktur på sted….., jf. oppstilling 
datert………. 
 
Spesifikasjonen som vedlegges Avtalen skal oppfylle de dokumentasjonskrav som 
følger av merverdiavgiftsforskriftens § 9-3-5 første ledd jf. § 9-3-3 første ledd. 


4 JUSTERINGSRETTENS OMFANG 


Mottaker skal i henhold til spesifikasjoner som beskrevet i Avtalens punkt 3 for den 
gjenstående del av justeringsperioden årlig kreve justert 1/10 av inngående 
merverdiavgift som Overdrager har betalt ved opparbeidelsen av infrastrukturtiltaket 
(”justeringsbeløpet”). 
 
Mottaker skal ta med det årlige Justeringsbeløpet i kompensasjonsoppgaven for 6. 
termin for vedkommende år. 


5 DELVIS TILBAKEFØRING AV JUSTERINGSBELØP  


Mottaker utbetaler justeringsbeløpet for det enkelte år, etter administrasjonsfradrag 
med 25 % - minimum 100 000kr - til dekning av mottakers administrasjonskostnader, 
til utbyggingsselskapet, senest innen 10 dager etter merverdiavgiftsoppgjøret for den 
aktuelle termin.  
 
Overdrager skal hvert år i justeringsperioden fremme et krav om andel av 
justeringsbeløpet jf. nærværende Avtale, med henvisning til denne Avtalen. Kravet 
sendes Mottaker (ved Økonomienheten) i desember måned i vedkommende 
justeringsår. 
 
Andel av justeringsbeløpet skal utbetales til det bankkontonummer som Overdrager 
gir anvisning på innen 15. mars kommende år etter justeringsårets utløp, eventuelt 
så snart som mulig og senest innen 10 dager etter at beløpet er mottatt fra Staten. 
 
Overdragerens krav om tilbakeføring av 92 % av det årlige Justeringsbeløpet 
avhenger av at Mottaker har fått utbetalt Justeringsbeløpet fra staten. 


6 DIVERSE 


Opplysningene som nevnt i Avtalens punkt 3 skal være bekreftet av Overdragerens 
revisor. 
 
Overdrager er ansvarlig for alle kostnader knyttet til inngåelsen av Avtalen. 
 
Mottaker er ikke ansvarlig for økonomisk tap som Overdrager måtte lide som følge 
av at avtalen hindres gjennomført som følge av eventuelle lovendringer. 
 
Med mindre kravet skyldes forhold på Mottakers side, plikter Overdrager å holde 
Mottaker skadesløs, dersom Mottaker må tilbakebetale kompensert eller 
fradragsført inngående merverdiavgift med renter og eventuell tilleggsavgift. 
Overdragerens ansvar begrenser seg til andel av Justeringsbeløpet som er overført 
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til Overdrager jf. Avtalens punkt 5, herunder renter og eventuell tilleggsavgift 
knyttet til overført andel av Justeringsbeløpet. 


7 TVISTER 


Enhver tvist eller uoverensstemmelse i forbindelse med Avtalen skal søkes løst i 
minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe 
tvisten inn for de alminnelige domstolene med Kristiansand tingrett som avtalt 
verneting. 
 
 
 


******* 
 


Avtalen er utstedt i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. 


Kristiansand__/___ 2020 
 
 
 


Firmanavn 
 
 
_____________________ 


 Kristiansand kommune 
 
 
_____________________ 


Navn 
Tittel 


 Terje Lilletvedt 
byingeniør 
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SPESIFIKASJON VED OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT 
 


Overdrager: 
Firmanavn, org. nr. xxxxxxxxxxxx 


 
Mottaker: 
Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 
Postboks 4, 4645 Nodeland 


 
TILTAK 1/KAPITALVARE 1 : 


 
Infrastrukturanlegg (spesifisere ytterligere….) på sted. 
 
Type kapitalvare: 
Infrastrukturanlegg, (spesifiseres ytterligere) 
 
Fullføringstidspunkt: 
 
Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift: 
 
Total merverdiavgift: 
 
Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen: 


Kr. 0,- 
 
Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent: 


0 %. 
 
Overdragerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent: 


0 %. 
 
Mottakerens fradragsrett/kompensasjonsrett ved overdragelsen angitt i 


prosent: 100 % 
 


Resterende justeringsbeløp for overdrageren ved overdragelsen: 
 
 


Justeringsretten som overføres: 
Kr. ….., herav et årlig justeringsbeløp på Kr. ……. 


 
 


__/___ 202 
 
 
 


Firmanavn 
 
 
_____________________ 


  


Sign.   
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Bilag 5 - Standard bankgaranti 
 


Standard garantiformulering i utbyggingssaker i Kristiansand 
kommune 
(Kristiansand kommune søker å forplikte alle aktører på en likeverdig måte og samtidig 
skape forutsigbare rammer for aktørene. Kommunen skal sikre at påbegynt arbeid kan 
sluttføres i.h.h.t. godkjente planer.)  
 
For  
"utbygger"  
(hoveddebitor) 
 
stiller vi (……) herved påkravsgaranti overfor  
Kristiansand kommune 
By- og stedsutviklingsdirektøren 
Postboks 4 
4685 Nodeland 
(benefisiant) 
 
for et beløp inntil NOK xx xxx xxx,- (kronerxxx 00/100) 
 
som sikkerhet for riktig oppfyllelse av forpliktelser i henhold til utbyggingsavtale datert 
xx.xx.xx, vedrørende ”områdenavn”. 
 
Vi forplikter oss til på første, skriftlige forlangende fra benefisianten å utbetale inntil 
ovennevnte garantibeløp til tross for eventuelle innsigelser fra hoveddebitor. Kravet om 
utbetaling skal inneholde erklæring om at hoveddebitor ikke har oppfylt sine forpliktelser 
i henhold til ovennevnte avtale. 
 
Denne garanti er gyldig inntil retur……... 
 
Garantien kan ikke transporteres uten garantistens skriftlige samtykke. 
 
Så snart vårt ansvar ifølge garantien er opphørt, bes dette garantidokument returneres 
til ” …..”. 
 
 
Sted, dato 
 
for ”……. ” 
  







 


Utbyggingsavtale for: Vågsbygd bydelssenter – delfelt SS3  
Direktør for by- og stedsutvikling, datert 26.04.2023. 
Vedtatt av formannskapet i sak 8/23 den 01.11.2023. 


 Side 19 


Bilag 6 -Standard overtakelsesavtale 
 


OVERTAKELSESAVTALE FOR “OMRÅDE, FELT” 
(ref. utbyggingsavtale) 


 
Mellom utbygger «utbygger» Org.nr. xxx xxx xxx 
og Kristiansand kommune    Org.nr. 820 852 982 
 
er det inngått avtale om overtakelse av de tekniske anlegg og overføring av veigrunn 
m.v. i henhold til. utbyggingsavtale for «OMRÅDE, FELT», vedtatt av formannskapet 
«dato» 


1. Overtakelse av tekniske anlegg 
Kristiansand kommune overtar de tekniske anlegg (vann og avløp) til offentlig 
vedlikehold og eiendom slik de er anlagt og inntegnet på overtakelseskart datert 
xx.xx.xx.  
Kartet angir de anlegg som overtas med følgende markeringer (farger): 
Svart stiplet strek: - - 
- -  


Vannledninger, spillvannsledninger og 
overvannsledninger med tilhørende kummer og sluk.  


Grå farge:   Trafikkformål, adkomstveier med snuplass og 
gatebelysning, herunder fundament, armaturer og 
kabler mm 


 
2. Overtakelse av grunn 
Kristiansand kommune overtar offentlig regulert veigrunn og offentlig regulert 
grønnstruktur slik de er inntegnet på overtakelseskart datert xx.xx.xx. 
 
Kartet angir de arealer som overtas med følgende markeringer (farger): 
Grå farger: Trafikkformål veigrunn inkl. gang- og sykkelvei, 


fortau, gjesteparkeringsplasser, annen veigrunn  
Mørk grønn farge: Areal for sandlekeplass uten vedlikeholdsplikt for 


kommunen. Lekeplassen skal vedlikeholdes av 
beboerne i byggefeltet.  


Lys grønn farge: 
  


Kvartallslek, nærmiljøpark, park  


Grønn farge m/ 
skravur:   


Grøntstruktur uten vedlikeholdsplikt for kommunen.  


Rosa farge: Spesialområde, trafo  
 
Arealer regulert til trafikkformål skal være sammenføyd til et bruksnummer. Arealer 
regulert til friområder skal være sammenføyd til et bruksnummer. Arealene er 
overskjøtet til Kristiansand kommune vederlagsfritt i tinglyst stand, uten heftelser og til 
fri disposisjon.  
 
Dersom de nevnte arealer ikke er overskjøtet Kristiansand kommune innen 6 -seks- 
måneder vil kommunen kunne tvangsgjennomføre overskjøtingen for utbyggers 
regning. Utbygger og berørte grunneiere aksepterer med sin underskrift dette dokument 
som tvangsgrunnlag for eventuell tvangsgjennomføring av ovennevnte pkt. iht. 
Tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser. 
 
3. Private anlegg og arealer 
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Brun farge:   Fellesområder, privat vei med privat vedlikehold 
overtas ikke av kommunen  


Gul farge:   Bygge formål, boliger forutsettes i privat eie.  


4. Kommunale rettigheter på privat grunn 
Lilla farge:  Frisiktareal. Råderettsbegrensning; Maks høyde for 


mur, beplantning o.l. er 50 cm.  
Mørk grønn farge med 
skravur:   


Sandlekeplass på privat grunn. Allmennheten har 
tilgang og kan benytte lekeplassen.   


 
5. Videre gjelder følgende betingelser: 
Veiene med tilhørende belysning og sluk overtas der de er anlagt med rett til å ha dem 
liggende der selv om de måtte gå inn på private tomter. Dersom de går inn på private 
tomter er utbygger ansvarlig for å erverve nødvendig grunn. Kommunen er uten ansvar 
for de tilfeller hvor veiene er lagt annerledes enn reguleringen tilsier. 
 
Utbygger er ansvarlig for at kommunale rettigheter og private servitutter er tinglyst på 
de angjeldende private eiendommer. 
 
Utbygger er ansvarlig for at tomteeiere /festere blir gjort kjent med denne avtalen og 
tilhørende kart. 
 
Utbygger er ansvarlig for garantidrift etter ferdigbefaring av følgende grøntanlegg 
XXXXXXX i en vekstsesong og frem til endelig overtalelse av grøntanlegget.  
 
Garantidrift skal gjennomføres i henhold til kommunens utomhusnormal. Når 
garantiperioden er avsluttet er utbygger ansvarlig for å innkalle parkvesenet til 
garantibefaring for endelig overtakelse av grøntanlegget. 
 
6. Sikkerhet 
Utbygger er pliktig til å utbedre eventuelle reklamasjoner i reklamasjonsperioden. Som 
en del av kontraktsforpliktelsen i reklamasjonsperioden stiller utbygger garanti i forhold 
til anleggets verdi.  
 
3 år etter overtakelse 3 % av anleggets verdi, kr…………….. 
2 år etter overtakelse 2 % av anleggets verdi, kr………….…. 
1 år etter overtakelse 1 % av anleggets verdi, kr ……………. 
  
Kristiansand den ................           Kristiansand den ................         
     
For Kristiansand kommune    Utbygger 
 
............................................   ............................................          
Byingeniør       Utbygger «navn» 
 
............................................           
Parksjef 
 
............................................           
Utbyggingssjef 
 
............................................           
Saksbehandler 
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TEKNISK
Teknisk direktør stab


Bilag 7 - Foreløpig overtakelseskart 
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TEKNISK
Teknisk direktør stab


 
 


 
Bilag 8 - Standarderklæring for ledninger 
 
 
ERKLÆRING 
 
Eier av Gnr. x Bnr x i Kristiansand kommune, erklærer for seg og etterfølgende 
eiere at Kristiansand kommune Org.nr. NO963296746 har rett til vederlagsfritt å 
legge og å ha liggende hovedledninger for vann og avløp over denne 
eiendommen. 


 
Det skal ikke foretas graving eller fylling som kan skade ledningene. Det kan ikke 
bygges eller beplantes med trær over ledningene eller i en avstand på 4 m fra 
denne uten at Kristiansand kommune gir dispensasjon til dette. 


 
Kristiansand kommune har rett til adkomst for nødvendig tilsyn, vedlikehold og 
nødvendig oppgradering av ledningene. 


 
Eventuell(e) skade(r) som oppstår på eiendommen ved vedlikehold og 
oppgradering av ledningene blir gjenstand for et selvstendig erstatningsoppgjør. 
Eventuell tvist i forbindelse med erstatningsoppgjør skal primært forsøkes løst 
ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses for de 
ordinære domstoler med Kristiansand tingrett som verneting.  
 
Denne erklæring skal tinglyses som heftelse på eiendommen og kan ikke slettes 
eller endres uten samtykke fra Kristiansand kommune. 
 
 
 
Kristiansand den ....................................   
  
 
................................................................................................................ 
Navn      Personnummer   
Eier av Gnr xx Bnr  xx    
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Bilag 9 - Standard kommunale heftelser  
1. Kommunen forbeholder seg rett til uten erstatning å foreta mindre 


reguleringer i tomtegrense samt rett til å ha nødvendige skjærings- og 
fyllingsskråninger med plass for fender inne på tomten. Dette gjelder også 
ved eventuell senere utvidelse av vei til regulert bredde. 


2. Kommunen har rett til å anlegge og vedlikeholde kloakk- og vannledning, 
gassledning, telefon- og elektriske ledninger og kabler over tomten. For 
ulempe og skade som voldes ved slike arbeider etter at kjøperen har 
opparbeidet tomten, tilkommer kjøperen erstatning. 


3. Anlegg av mur o.l., oppfylling eller graving må ikke foretas slik at ledninger 
og tekniske anlegg over tomten kan bli skadet eller vanskeliggjøre 
vedlikeholdet. 


4. Mur/innhegning mot gate, vei eller offentlig areal plikter kjøperen å sette 
opp og vedlikeholde i samsvar med bygningsmyndighetenes og 
vegmyndighetenes eventuelle krav/bestemmelser. 


5. Mot Kristiansand kommunens eiendom påhviler gjerdeholdet tomtekjøperen 
alene. 


6. Tomten er pliktig til å ta imot overvann fra ovenforliggende område og lede 
dette videre til nedenforliggende område på en forsvarlig måte.  


7. Antenner av større dimensjoner samt parabolantenner tillates ikke oppført 
uten byutviklingsstyrets godkjenning.  


8. For boenheter som har regulert fellesareal (adkomstvei, o.l.) samt lekeareal 
i regulert friområde, bæres vedlikeholdsutgifter i fellesskap.  


9. Eier av eiendommen er til enhver tid pliktig til å være medlem av områdets 
velforening. 


10. Kjøperen er forpliktet til å bebygge tomten etter reguleringsplanens 
forutsetninger innen 2 år. Hvis særlige grunner foreligger kan kommunen gi 
utsettelse. Oppfylles forutsetningen ikke kan kommunen kreve tomten 
tilbakeført eller solgt til ny kjøper som kommunen godkjenner. Dersom 
partene ikke blir enige om prisen fastsettes denne ved voldgift. 


11. For denne tomten gjelder dessuten følgende: 
* 


12. Mulig tvist om forståelsen av skjøtets bestemmelser avgjøres med endelig 
virkning av en voldgiftsrett. 







 


Utbyggingsavtale for: Vågsbygd bydelssenter – delfelt SS3 
Direktør for by- og stedsutvikling, datert 26.04.2023. 
Vedtatt av formannskapet i sak 8/23 den 01.11.2023. 
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