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UTBYGGINGSAVTALE FOR VRAGET - FLEKKERØY I 
KRISTIANSAND KOMMUNE 
 

 

1. PARTER 

Avtalen er inngått mellom: 
Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 MVA (senere kalt kommunen) 
og Øygruppen, org. nr. 976 845 986 (senere kalt utbygger) 
 
 

2. GEOGRAFISK AVGRENSNING / AVGRENSNING I TID 

2.1. Avtalen omfatter areal som er avgrenset på vedlagte kart vedtatt 
16.09.2015. jf. bilag 1 (kopi av reguleringsplanen for Vraget – Flekkerøy – 
plan id 1109), rekkefølgekrav til Vågsbygdveien, samt andel av kvartalslek i 
reguleringsplan for Mæbø 1/5 plan id 1001 jf. bilag 1. 

2.2. Avtalen gjelder til egen overtakelsesavtale foreligger. Delovertakelse av 
områder i forbindelse med ferdigstillelse av felt skal avklares mellom 
partene før igangsetting av feltet. 

2.3. Avtalen opphører senest 5 år etter underskrevet dato. 
 
 

3. GRUNNERVERV 

3.1. Utbygger er ansvarlig for å erverve nødvending grunn og rettigheter både 
innenfor og utenfor utbyggingsområdet så langt det er nødvendig for å 
gjennomføre utbyggingen og gjøre tomtene byggeklare. 

3.2. Utbygger bekrefter ved underskrift av denne avtalen at utbygger disponerer 
nødvendig grunn og rettigheter for det arealet som skal bygges, bilag 2. 

(Dersom underskrifter ikke foreligger for grunneiere/rettighetshavere må dette drøftes særskilt) 

3.3. De arealene som eies av Kristiansand kommune og som inngår i avgrenset 
område kan ikke disponeres uten at det er inngått en egen avtale om dette. 

(Vedlegges dersom egen avtale foreligger). 

 

 

Kristiansand
kommune

UTBYGGINGSAVTALE FOR VRAGET - FLEKKERØY I
KRISTIANSAND KOMMUNE

1. PARTER

Avtalen er inngått mellom:
Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 MVA (senere kalt kommunen)
og Øygruppen, org. nr. 976 845 986 (senere kalt utbygger)

2. GEOGRAFISK AVGRENSNING / AVGRENSNING I T I D

2.1. Avtalen omfatter areal som er avgrenset på vedlagte kart vedtatt
16.09.2015. jf. bilag 1 (kopi av reguleringsplanen for Vraget - Flekkerøy -
plan id 1109), rekkefølgekrav til Vågsbygdveien, samt andel av kvartalslek i
reguleringsplan for Mæbø 1/5 plan id 1001 jf . bilag 1.

2.2. Avtalen gjelder ti l egen overtakelsesavtale foreligger. Delovertakelse av
områder i forbindelse med ferdigstillelse av felt skal avklares mellom
partene før igangsetting av feltet.

2.3. Avtalen opphører senest 5 år etter underskrevet dato.

l . G R U N N E R V E R V
3.1. Utbygger er ansvarlig for å erverve nødvending grunn og rettigheter både

innenfor og utenfor utbyggingsområdet så langt det er nødvendig for å
gjennomføre utbyggingen og gjøre tomtene byggeklare.

3.2. Utbygger bekrefter ved underskrift av denne avtalen at utbygger disponerer
nødvendig grunn og rettigheter for det arealet som skal bygges, bilag 2.

(Dersom underskrifter ikke foreligger for grunneiere/rettighetshavere mä dette drøftes særskilt)

3.3. De arealene som eies av Kristiansand kommune og som inngår i avgrenset
område kan ikke disponeres uten at det er inngått en egen avtale om dette.

(Vedlegges dersom egen avtale foreligger).
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4. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE 

4.1. Utbygger er ansvarlig for nødvending planlegging, prosjektering og 
byggeledelse. 

4.2. Utbygger er ansvarlig for at arealene planlegges og opparbeides i samsvar 
med den til enhver tid gjeldende reguleringsplan, kommunale normer, 
godkjente tekniske planer og utomhusplan. Slike planer skal forelegges 
fagetatene og være godkjent før det gis rammetillatelser. 

4.3. Pumpestasjon, ledninger og kummer på strekningen fra S4 til S6 og kobling 
til pumpestasjonen, samt nødvolumstank og overløpsledning utføres av 
utbyggers entreprenør, se vedlegg 1. Ansvarsfordeling og kostnadsfordeling 
mellom kommunen og utbygger framgår av vedlegg 1.  

4.4. Fremføring av kabler for strøm (fordelingsnett og veibelysning), tele og 
bredbånd etc. skal utføres ved å legge jordkabler. Antall rør og dimensjon 
avklares med ingeniørvesenet. 

4.5. Utbygger er pliktig til å tilrettelegge for fremtidige kabelbehov ved å 
anlegge ekstra trekkerør i kabelgrøft. Trekkerør skal inngå som en del av 
infrastrukturen som skal overtas vederlagsfritt av kommunen. 

4.6. Utbygger er ansvarlig for å kontakte alle kabeletater og samordne dem i en 
felles plan.   

4.7. Utfylling ut over formålsgrense mot grønnstruktur er ikke tillatt uten etter 
særskilt avtale med kommunen. Utbygger er ansvarlig for opprydding i 
grønnstrukturen under anleggsperioden slik at byggerester, stein etc. ikke 
er til fare eller sjenanse for boområdet. 

4.8. Utbygger er ansvarlig for gjennomføring av rekkefølgekravene. Unntak for 
følgende rekkefølgekrav, som løses som beskrevet: 
4.8.1. Rekkefølgekrav til utbedring av Vågsbygdveien fra Lumber til 

Andøyveien: Kommunen er ansvarlig for i samarbeid med 
fylkeskommunen å stå for nødvendig planlegging og opparbeidelse, 
utbygger betaler bidrag i henhold til punkt. 7.6 

4.8.2. Rekkefølgekrav til kvartalslek i planen for gnr/bnr 1/5: Kommunen 
er ansvarlig for å opparbeide forholdsmessig andel av 
kvartalslekeplass etter bidrag fra utbygger, jf. punkt. 7.3. 

 
 
5. FRAMDRIFT OG UTBYGGINGSTAKT 
(Det benyttes entydig frist for ferdigstillelse av samtlige anlegg da dette har sammenheng med 
garantistillelsen. Kommunen må i praksis vise fleksibilitet dersom for eksempel markedsutviklingen 
(redusert omsetning/salg) skulle tilsi at det er urimelig å kreve opprettholdelse av den opprinnelige 
fristen overfor utbygger. Ny frist skal da reforhandles og korrigeres både i avtale og garanti). 

5.1. Utbygger skal utarbeide framdriftsplan som følger avtalen som eget bilag 
(bilag 3). Framdriftsplanen skal angi tidspunkt for opparbeidelse av tekniske 
anlegg, opparbeidelse av offentlig grønnstruktur, annonsering av 
tomter/boliger og når tomtene forventes byggeklare. 

5.2. Utomhusplanen for offentlig grønnstruktur skal være ferdig godkjent av 
kommunen før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i BBB1 eller 
BBB2. 

4. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE

4.1. Utbygger er ansvarlig for nødvending planlegging, prosjektering og
byggeledelse.

4.2. Utbygger er ansvarlig for at arealene planlegges og opparbeides i samsvar
med den til enhver tid gjeldende reguleringsplan, kommunale normer,
godkjente tekniske planer og utomhusplan. Slike planer skal forelegges
fagetatene og være godkjent før det gis rammetillatelser.

4.3. Pumpestasjon, ledninger og kummer på strekningen fra S4 til S6 og kobling
til pumpestasjonen, samt nødvolumstank og overløpsledning utføres av
utbyggers entreprenør, se vedlegg 1. Ansvarsfordeling og kostnadsfordeling
mellom kommunen og utbygger framgår av vedlegg 1.

4.4. Fremføring av kabler for strøm (fordelingsnett og veibelysning), tele og
bredbånd etc. skal utføres ved å legge jordkabler. Antall rør og dimensjon
avklares med ingeniørvesenet.

4.5. Utbygger er pliktig til å tilrettelegge for fremtidige kabelbehov ved å
anlegge ekstra trekkerør i kabelgrøft. Trekkerør skal inngå som en del av
infrastrukturen som skal overtas vederlagsfritt av kommunen.

4.6. Utbygger er ansvarlig for å kontakte alle kabeletater og samordne dem i en
felles plan.

4.7. Utfylling ut over formålsgrense mot grønnstruktur er ikke tillatt uten etter
særskilt avtale med kommunen. Utbygger er ansvarlig for opprydding i
grønnstrukturen under anleggsperioden slik at byggerester, stein etc. ikke
er til fare eller sjenanse for boområdet.

4.8. Utbygger er ansvarlig for gjennomføring av rekkefølgekravene. Unntak for
følgende rekkefølgekrav, som løses som beskrevet:

4.8.1. Rekkefølgekrav til utbedring av Vågsbygdveien fra Lumber til
Andøyveien: Kommunen er ansvarlig for i samarbeid med
fylkeskommunen å stå for nødvendig planlegging og opparbeidelse,
utbygger betaler bidrag i henhold til punkt. 7.6

4.8.2. Rekkefølgekrav til kvartalslek i planen for gnr/bnr 1/5: Kommunen
er ansvarlig for å opparbeide forholdsmessig andel av
kvartalslekeplass etter bidrag fra utbygger, jf . punkt. 7.3.

5. FRAMDRIFT OG UTBYGGINGSTAKT
(Det benyttes entydig frist for ferdigstillelse av samtlige anlegg da dette har sammenheng med
garantistillelsen. Kommunen mä i praksis vise fleksibilitet dersom for eksempel markedsutviklingen
(redusert omsetning/sa/g) skulle tilsi at det er urimelig ä kreve opprettholdelse av den opprinnelige
fristen overfor utbygger. Ny frist skal da reforhandles og korrigeres bäde i avtale og garanti).

5.1. Utbygger skal utarbeide framdriftsplan som følger avtalen som eget bilag
(bilag 3). Framdriftsplanen skal angi tidspunkt for opparbeidelse av tekniske
anlegg, opparbeidelse av offentlig grønnstruktur, annonsering av
tomter/boliger og når tomtene forventes byggeklare.

5.2. Utomhusplanen for offentlig grønnstruktur skal være ferdig godkjent av
kommunen før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i BBB1 eller
BBB2.
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5.3. Offentlig grønnstruktur og lekearealer skal være ferdig opparbeidet og 
godkjent av kommunen før første bolig tas i bruk, senest 1. juni 2023. 

5.4. Offentlige samferdselsanlegg (vei, vann, avløp etc.) skal være ferdig 
opparbeidet og godkjent av kommunen før første bolig tas i bruk, senest 1. 
juni 2023. 

5.5. Utbyggingen skal tilpasses kommunens til enhver tid gjeldende 
utbyggingsprogram. Utbygger skal innrapportere én gang per år til 
kommunen i henhold til framdriftsplanen. Endringer i framdriften skal 
godkjennes av kommunen. 

 
 
6. DISPONERING AV TOMTER/BOLIGER 

6.1. Salgsmateriell med dekkende opplysninger om området og bebyggelsen 
utarbeides av utbygger. 

 
 
7. ØKONOMISKE BETINGELSER 

7.1. Utbygger har det økonomiske ansvaret for gjennomføringen av avtalen. 
7.2. Partene har vurdert avtalen i forhold til lovens krav om forholdsmessighet 

og anser kravet for å være oppfylt. 
7.3. Utbygger betaler bidrag til kommunen for opparbeidelse av del av 

kvartalslekeplass i planen for Mæbø 1/5. Utbyggers bidrag er fastsatt til 
500 000 kr. Bidraget skal innbetales før igangsetting av utbyggingen. 
Kommunen skal sørge for opparbeidelse av kvartalslekeplassen i henhold til 
rekkefølgekrav. 

7.4. Avtalte arbeider som skal utføres for Kristiansand kommune faktureres 
direkte fra entreprenør/konsulent i henhold til vedlagte grensesnitt med 
kostnadsoppsett i vedlegg 1. 

7.5. Utbygger betaler bidrag til kommunen for kapasitetsutbedringer på 
Vågsbygdveien med bidrag på 70 000 kr pr. boenhet. Antall godkjente 
enheter er i henhold til godkjent reguleringsplan 19. Bidrag på 840 000 kr 
skal være innbetalt før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i område 
BBB1, og bidrag på 490 000 kr skal være innbetalt før det gis 
igangsettingstillatelse til bebyggelse i BBB2. Dersom arealene senere, men 
før kommunen overtar arealene og tekniske anlegg etter avtalens kap. 8, 
får en høyere utnyttelse enn forutsatt i foreliggende reguleringsplan og 
utbyggingsavtale, øker utbyggers bidrag. Økningen beregnes i forhold til 
endringen i antall boenheter. Dersom kapasitetsutbedringene på 
Vågsbygdveien ferdigstilles før det gis IG, utgår kravet til bidrag. 

7.6. Utbygger er selv ansvarlig for å kreve inn eventuell refusjon fra andre 
grunneiere for opparbeidelse av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke fremme 
refusjonskrav overfor kommunen. 

7.7. Tilknytningsavgift for vann og kloakk betales etter de til enhver tid 
gjeldende kommunale retningslinjer. 

7.8. Kommunen og utbygger kan inngå avtale om anleggsbidrag dersom dette 
gir kommunen momskompensasjon for investeringer, eller kommunen kan 
føre inngående merverdiavgift på kostnadene til fradrag. Kommunen og 

5.3. Offentlig grønnstruktur og lekearealer skal være ferdig opparbeidet og
godkjent av kommunen før første bolig tas i bruk, senest 1. juni 2023.

5.4. Offentlige samferdselsanlegg (vei, vann, avløp etc.) skal være ferdig
opparbeidet og godkjent av kommunen før første bolig tas i bruk, senest 1.
juni 2023.

5.5. Utbyggingen skal tilpasses kommunens til enhver tid gjeldende
utbyggingsprogram. Utbygger skal innrapportere en gang per år til
kommunen i henhold til framdriftsplanen. Endringer i framdriften skal
godkjennes av kommunen.

6. D ISPONERING AV TOMTER/BOLIGER
6.1. Salgsmateriell med dekkende opplysninger om området og bebyggelsen

utarbeides av utbygger.

7. ØKONOMISKE BETINGELSER

7.1. Utbygger har det økonomiske ansvaret for gjennomføringen av avtalen.
7.2. Partene har vurdert avtalen i forhold til lovens krav om forholdsmessighet

og anser kravet for å være oppfylt.
7.3. Utbygger betaler bidrag til kommunen for opparbeidelse av del av

kvartalslekeplass i planen for Mæbø 1/5. Utbyggers bidrag er fastsatt til
500 000 kr. Bidraget skal innbetales før igangsetting av utbyggingen.
Kommunen skal sørge for opparbeidelse av kvartalslekeplassen i henhold til
rekkefølgekrav.

7.4. Avtalte arbeider som skal utføres for Kristiansand kommune faktureres
direkte fra entreprenør/konsulent i henhold til vedlagte grensesnitt med
kostnadsoppsett i vedlegg 1.

7.5. Utbygger betaler bidrag til kommunen for kapasitetsutbedringer på
Vågsbygdveien med bidrag på 70 000 kr pr. boenhet. Antall godkjente
enheter er i henhold til godkjent reguleringsplan 19. Bidrag på 840 000 kr
skal være innbetalt før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i område
BBB1, og bidrag på 490 000 kr skal være innbetalt før det gis
igangsettingstillatelse til bebyggelse i BBB2. Dersom arealene senere, men
før kommunen overtar arealene og tekniske anlegg etter avtalens kap. 8,
får en høyere utnyttelse enn forutsatt i foreliggende reguleringsplan og
utbyggingsavtale, øker utbyggers bidrag. Økningen beregnes i forhold til
endringen i antall boenheter. Dersom kapasitetsutbedringene på
Vågsbygdveien ferdigstilles før det gis IG, utgår kravet til bidrag.

7.6. Utbygger er selv ansvarlig for å kreve inn eventuell refusjon fra andre
grunneiere for opparbeidelse av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke fremme
refusjonskrav overfor kommunen.

7.7. Tilknytningsavgift for vann og kloakk betales etter de til enhver tid
gjeldende kommunale retningslinjer.

7.8. Kommunen og utbygger kan inngå avtale om anleggsbidrag dersom dette
gir kommunen momskompensasjon for investeringer, eller kommunen kan
føre inngående merverdiavgift på kostnadene til fradrag. Kommunen og
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utbygger forplikter seg i så fall til å inngå en egen tilleggsavtale, jf. bilag 4 
og 5. Inngått utbyggingsavtale er en forutsetning for slik avtale.  

7.9. Utbygger plikter til å stille garanti i form av en påkravsgaranti, som 
sikkerhet for ferdigstillelse av anlegg (vei, vann, avløp, lekeplasser og andre 
nødvendige anlegg) i området i henhold til fristene i foreliggende avtale. 
Kommunens vedlagte mal skal benyttes (bilag 6). Garanti tilsvarende kr. 
1 800 000 skal framlegges og godkjennes av kommunen før arbeidene 
igangsettes. Ved delovertakelse av anlegg kan det være aktuelt å redusere 
garantien forholdsmessig. 

(Beløpets størrelse må sees i sammenheng med omfanget av de tekniske anlegg - normalt tilstrebes 
et beløp tilsvarende 100% av kostnadene på det tidspunkt avtalen inngås. Bankgarantien vil på et 
senere tidspunkt og i samråd med fagetatene aksepteres redusert i henhold til ferdigstillelse). 
 
 
8. OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG 

8.1. Utbygger skal sørge for tinglyst rettighet for allmennhetens ferdsel på 
områdene, f_BUT2 og f_BUT3, og allmennhetens ferdsel og kommunal 
kjøreatkomst over SKV3. Rett til kjøreatkomst gjelder ikke del av SKV3 sør 
for o_SGG2. Se vedlegg 1. Rettighetene skal være tinglyst før første bolig i 
planområdet tas i bruk. 

8.2. Det skal tinglyses en avtale mellom kommunen og sameiet om at 
kommunen disponerer bygg til pumpestasjon og har rett til atkomst til 
pumpestasjonen innenfor BBB1. 

8.3. Ved søknad om igangsettingstillatelse av utbyggingen skal utbygger 
samtidig søke om fradeling av de arealene som kommunen skal overta. 
Vilkår for fradelingen er at nødvendige tinglyste rettigheter i henhold til 
avtalens punkt 8.1 og 8.2. er på plass. 

8.4. Kommunen skal overta eiendomsretten til alle offentlige regulerte anlegg og 
grønnstruktur i utbyggingsområdet. Arealene skal overtas vederlagsfritt og 
frie for heftelser/servitutter av enhver art (bilag 7). Kommunen utarbeider 
foreløpig, jf. bilag 8, og endelig overtakelseskart som viser hvilke arealer og 
anlegg som kommunen skal eie og hvilke anlegg kommunen skal 
vedlikeholde. Arealene skal overtas med påstående anlegg og innretninger. 
De arealer som kommunen skal eie, skal sammenføyes i henhold til 
overtakelseskartet: Eventuell deling og/eller sammenføyning av arealer 
samt overskjøting skal bekostes av utbygger. Arealene skal være 
overskjøtet til kommunen før kommunen overtar tekniske anlegg. Det tas 
forbehold om at overtakelseskaret kan endres tilsvarende eventuelle 
endringer i reguleringsplan og i planer for tekniske anlegg og utomhusplan. 

8.5. Dersom kommunen overtar tekniske anlegg som går over eiendom som 
ikke skal overtas av kommunen, skal utbygger sikre kommunen nødvendige 
rettigheter til ettersyn og vedlikehold. Utbygger er ansvarlig for at 
erklæringen blir tinglyst som heftelse på vedkommende eiendom, og at 
dette blir forelagt kommunen, alt uten omkostninger for kommunen. Se 
bilag 9. 

8.6. Dersom det gjennomføres utbygging i flere plan (anleggseiendom) og 
kommunen skal stå som grunneier til arealer (overflaten), så skal det 

utbygger forplikter seg i så fall til å inngå en egen tilleggsavtale, jf . bilag 4
og 5. Inngått utbyggingsavtale er en forutsetning for slik avtale.

7.9. Utbygger plikter til å stille garanti i form av en påkravsgaranti, som
sikkerhet for ferdigstillelse av anlegg (vei, vann, avløp, lekeplasser og andre
nødvendige anlegg) i området i henhold til fristene i foreliggende avtale.
Kommunens vedlagte mal skal benyttes (bilag 6). Garanti tilsvarende kr.
1 800 000 skal framlegges og godkjennes av kommunen før arbeidene
igangsettes. Ved delovertakelse av anlegg kan det være aktuelt å redusere
garantien forholdsmessig.

(Beløpets størrelse mä sees i sammenheng med omfanget av de tekniske anlegg - normalt tilstrebes
et beløp tilsvarende 100% av kostnadene pä det tidspunkt avtalen inngäs. Bankgarantien vil pä et
senere tidspunkt og i samräd med fagetatene aksepteres redusert i henhold til ferdigstillelse).

8. OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG

8.1. Utbygger skal sørge for tinglyst rettighet for allmennhetens ferdsel på
områdene, f_BUT2 og f_BUT3, og allmennhetens ferdsel og kommunal
kjøreatkomst over SKV3. Rett til kjøreatkomst gjelder ikke del av SKV3 sør
for o_SGG2. Se vedlegg 1. Rettighetene skal være tinglyst før første bolig i
planområdet tas i bruk.

8.2. Det skal tinglyses en avtale mellom kommunen og sameiet om at
kommunen disponerer bygg til pumpestasjon og har rett ti l atkomst til
pumpestasjonen innenfor BBB1.

8.3. Ved søknad om igangsettingstillatelse av utbyggingen skal utbygger
samtidig søke om fradeling av de arealene som kommunen skal overta.
Vilkår for fradelingen er at nødvendige tinglyste rettigheter i henhold til
avtalens punkt 8.1 og 8.2. er på plass.

8.4. Kommunen skal overta eiendomsretten til alle offentlige regulerte anlegg og
grønnstruktur i utbyggingsområdet. Arealene skal overtas vederlagsfritt og
frie for heftelser/servitutter av enhver art (bilag 7). Kommunen utarbeider
foreløpig, jf. bilag 8, og endelig overtakelseskart som viser hvilke arealer og
anlegg som kommunen skal eie og hvilke anlegg kommunen skal
vedlikeholde. Arealene skal overtas med påstående anlegg og innretninger.
De arealer som kommunen skal eie, skal sammenføyes i henhold til
overtakelseskartet: Eventuell deling og/eller sammenføyning av arealer
samt overskjøting skal bekostes av utbygger. Arealene skal være
overskjøtet ti l kommunen før kommunen overtar tekniske anlegg. Det tas
forbehold om at overtakelseskaret kan endres tilsvarende eventuelle
endringer i reguleringsplan og i planer for tekniske anlegg og utomhusplan.

8.5. Dersom kommunen overtar tekniske anlegg som går over eiendom som
ikke skal overtas av kommunen, skal utbygger sikre kommunen nødvendige
rettigheter til ettersyn og vedlikehold. Utbygger er ansvarlig for at
erklæringen blir tinglyst som heftelse på vedkommende eiendom, og at
dette blir forelagt kommunen, alt uten omkostninger for kommunen. Se
bilag 9.

8.6. Dersom det gjennomføres utbygging i flere plan (anleggseiendom) og
kommunen skal stå som grunneier til arealer (overflaten), så skal det
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utarbeides en egen erklæring/avtale som sikrer eiers ansvarsfrihet for 
skader som oppstår ved normal drift og vedlikehold. Utbygger skal sørge for 
at avtale / erklæring tinglyses på berørt / tilliggende eiendom/-er. 

8.7. De anlegg som kommunen skal overta eiendomsrett til og stå for fremtidig 
vedlikehold av må være anlagt iht. til bestemmelser i denne avtale. I tillegg 
må Kristiansand kommunes normer for VA, vei, avfall og utomhusanlegg 
følges for opparbeidelse og krav til sluttdokumentasjon og innmåling. 
Sluttdokumentasjon og innmålingsdata skal innleveres samlet og komplett. 

8.8. Når dokumentasjon og innmålingsdata er godkjent, skal utbygger ta initiativ 
til ferdigbefaring. Frist for utbedring av eventuelle feil og mangler skal 
avtales på befaring. Utbygger er forpliktet til å foreta utbedringer av 
eventuelle feil og mangler og gir tilbakemelding når alle feil og mangler er 
rettet. Dersom utbygger ikke har utbedret tiltak iht. avtalte frister som følge 
av første ledd, kan kommunen sørge for at arbeidene blir utført for 
utbyggers regning. Når eventuelle feil eller mangler er utbedret og anlegg 
med tilhørende dokumentasjon er godkjent av kommunen, samt utbyggers 
plikter etter pkt. 8.2-8.4 er oppfylt, utarbeider kommunen 
overtakelsesavtale med tilhørende kart se bilag 7. Vedlikehold av de anlegg 
som kommunen skal overta må utføres og bekostes av utbygger inntil 
overtakelsesavtalen er signert av partene.  

8.9. Utbygger er ansvarlig for vedlikehold og sikkerhetskontroll av 
lekeplassutstyr som omfattes av Forskrift om sikkerhet og lekeplassutstyr 
av 19.07.96 inntil anleggene er overtatt av kommunen. 

8.10. Kvartalslekeplasser og balløkker skal eies og vedlikeholdes av kommunen. 
Sandlekeplasser skal vedlikeholdes av beboerne i fellesskap gjennom 
velforening etter at disse er godkjent av kommunen. De plikter som 
påligger beboerne i denne forbindelse skal inntas i skjøtene, se bilag 10. 

8.11. Kommunen skal godkjenne skjøtene for de eiendommene kommunen skal 
overta. 
 
 

9. SÆRSKILTE BESTEMMELSER 

9.1. Utbygger er ansvarlig for å opprette velforening, dersom dette ikke 
eksisterer for området. Velforeningen skal være etablert før kommunen 
overtar de tekniske anlegg og ha medlemskap Vellenes Fellesorganisasjon. 
Velforeningen kan ha lekeplassutstyr som omfattes av lekeplassforskriften 
på kommunale lekeplasser. Velforeningen inngår da driftsavtale med 
kommunen om plassering og vedlikehold av lekeplassutstyr. 

9.2. Utbygger skal gjøre alle kjøpere/-festere kjent med utbyggingsavtalen og 
bilag til denne (herunder overtakelseskart) samt reguleringsplan med 
bestemmelser.  

9.3. Utbygger kan ikke overføre sine rettigheter og plikter helt eller delvis til 
andre utbyggere uten kommunens samtykke. 

9.4. Kommunen skal godkjenne skjøteformular / festebrev med tanke på sikring 
av rettigheter (ledninger etc.). Se bilag 10 

utarbeides en egen erklæring/avtale som sikrer eiers ansvarsfrihet for
skader som oppstår ved normal drift og vedlikehold. Utbygger skal sørge for
at avtale/ erklæring tinglyses på berørt/ tilliggende eiendom/-er.

8.7. De anlegg som kommunen skal overta eiendomsrett ti l og stå for fremtidig
vedlikehold av må være anlagt iht. til bestemmelser i denne avtale. I tillegg
må Kristiansand kommunes normer for VA, vei, avfall og utomhusanlegg
følges for opparbeidelse og krav til sluttdokumentasjon og innmåling.
Sluttdokumentasjon og innmålingsdata skal innleveres samlet og komplett.

8.8. Når dokumentasjon og innmålingsdata er godkjent, skal utbygger ta initiativ
til ferdigbefaring. Frist for utbedring av eventuelle feil og mangler skal
avtales på befaring. Utbygger er forpliktet til å foreta utbedringer av
eventuelle feil og mangler og gir tilbakemelding når alle feil og mangler er
rettet. Dersom utbygger ikke har utbedret tiltak iht. avtalte frister som følge
av første ledd, kan kommunen sørge for at arbeidene blir utført for
utbyggers regning. Når eventuelle feil eller mangler er utbedret og anlegg
med tilhørende dokumentasjon er godkjent av kommunen, samt utbyggers
plikter etter pkt. 8.2-8.4 er oppfylt, utarbeider kommunen
overtakelsesavtale med tilhørende kart se bilag 7. Vedlikehold av de anlegg
som kommunen skal overta må utføres og bekostes av utbygger inntil
overtakelsesavtalen er signert av partene.

8.9. Utbygger er ansvarlig for vedlikehold og sikkerhetskontroll av
lekeplassutstyr som omfattes av Forskrift om sikkerhet og lekeplassutstyr
av 19.07.96 inntil anleggene er overtatt av kommunen.

8.10. Kvartalslekeplasser og balløkker skal eies og vedlikeholdes av kommunen.
Sandlekeplasser skal vedlikeholdes av beboerne i fellesskap gjennom
velforening etter at disse er godkjent av kommunen. De plikter som
påligger beboerne i denne forbindelse skal inntas i skjøtene, se bilag 10.

8.11. Kommunen skal godkjenne skjøtene for de eiendommene kommunen skal
overta.

9. SÆRSKILTE BESTEMMELSER

9.1. Utbygger er ansvarlig for å opprette velforening, dersom dette ikke
eksisterer for området. Velforeningen skal være etablert før kommunen
overtar de tekniske anlegg og ha medlemskap Vellenes Fellesorganisasjon.
Velforeningen kan ha lekeplassutstyr som omfattes av lekeplassforskriften
på kommunale lekeplasser. Velforeningen inngår da driftsavtale med
kommunen om plassering og vedlikehold av lekeplassutstyr.

9.2. Utbygger skal gjøre alle kjøpere/-festere kjent med utbyggingsavtalen og
bilag til denne (herunder overtakelseskart) samt reguleringsplan med
bestemmelser.

9.3. Utbygger kan ikke overføre sine rettigheter og plikter helt eller delvis til
andre utbyggere uten kommunens samtykke.

9.4. Kommunen skal godkjenne skjøteformular/ festebrev med tanke på sikring
av rettigheter (ledninger etc.). Se bilag 10
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9.5. Tvist som måtte oppstå med bakgrunn i denne avtalen skal søkes løst ved 
forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke løser tvisten skal tvisten løses ved 
de ordinære domstoler. Kristiansand tingrett avtales som verneting. 

9.6. Mislighold 
Reklamasjon 

Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må 
reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at han oppdager eller 
burde ha oppdaget mislighetsholdet.  

Erstatning 
Dersom en part misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den 
andre parten kreve erstatning for det direkte økonomiske tap som 
påføres som følge av misligholdet. Partene har plikt til å begrense 
eventuelle tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves 
 
Forsinket betaling: Ved for sen innbetaling i forhold til denne avtale 
betales rente i henhold til. lov av 17.desember 1976 nr.100. 

 
9.7. Denne avtalen er ikke bindende for Kristiansand kommune før den er 

behandlet og godkjent av Kristiansand formannskap, jf. 
saksbehandlingsreglene i pbl. kap. 17 

9.8. Denne avtalen kan tinglyses som heftelse på de eiendommer som inngår i 
utbyggingsområdet. Eventuell tinglysning på kommunal eiendom skal 
godkjennes av kommunen. Den som krever tinglysing dekker 
omkostningene. 

(Dersom utbygger krever tinglysing og avtaleområdet omfatter kommunal eiendom må kjøpesum 
for grunneiendom være innbetalt jf. kommuneloven se § 51) 

 

  

9.5. Tvist som måtte oppstå med bakgrunn i denne avtalen skal søkes løst ved
forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke løser tvisten skal tvisten løses ved
de ordinære domstoler. Kristiansand tingrett avtales som verneting.

9.6. Mislighold
Reklamasjon

Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må
reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at han oppdager eller
burde ha oppdaget mislighetsholdet.

Erstatning
Dersom en part misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den
andre parten kreve erstatning for det direkte økonomiske tap som
påføres som følge av misligholdet. Partene har plikt ti l å begrense
eventuelle tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves

Forsinket betaling: Ved for sen innbetaling i forhold til denne avtale
betales rente i henhold til. lov av 17.desember 1976 nr.100.

9.7. Denne avtalen er ikke bindende for Kristiansand kommune før den er
behandlet og godkjent av Kristiansand formannskap, jf.
saksbehandlingsreglene i pbl. kap. 17

9.8. Denne avtalen kan tinglyses som heftelse på de eiendommer som inngår i
utbyggingsområdet. Eventuell tinglysning på kommunal eiendom skal
godkjennes av kommunen. Den som krever tinglysing dekker
omkostningene.

(Dersom utbygger krever tinglysing og avtaleområdet omfatter kommunal eiendom må kjøpesum
for grunneiendom være innbetalt jf. kommuneloven se § 51)
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10. BILAG 

Til utbyggingsavtalen ligger følgende bilag og vedlegg: 
Bilag 1 Kartutsnitt 
Bilag 2 Grunneiers tiltredelseserklæring 
Bilag 3 Framdriftsplan 
Bilag 4 Standard avtale om anleggsbidrag 
Bilag 5 Standard avtale om overføring av justeringsrett 
Bilag 6 Standard garantitekst 
Bilag 7 Standard overtakelsesavtale 
Bilag 8 Foreløpig overtakelseskart 
Bilag 9 Erklæring ledninger 
Bilag 10 Standard kommunale rettigheter 
 

Vedlegg 1. Grensesnitt og kostnadsfordeling Vraget 2021-12-22. 

 

Kristiansand, den .......................... 2022 

  

For Kristiansand kommune    For utbygger 

  

 

.............................................            ............................................. 

Harald E Karlsen     Frode Stokkeland 
Utbyggingssjef      Daglig leder Øygruppen AS 
 
 
............................................            ............................................. 
Vibeke Wold Sunde     Dag Thomassen 
Saksbehandler      Styreleder Øygruppen AS 
                                                      
 

  

1 0 . BILAG

Til utbyggingsavtalen ligger følgende bilag og vedlegg:
Bilag 1 Kartutsnitt
Bilag 2 Grunneiers tiltredelseserklæring
Bilag 3 Framdriftsplan
Bilag 4 Standard avtale om anleggsbidrag
Bilag 5 Standard avtale om overføring av justeringsrett
Bilag 6 Standard garantitekst
Bilag 7 Standard overtakelsesavtale
Bilag 8 Foreløpig overtakelseskart
Bilag 9 Erklæring ledninger
Bilag 10 Standard kommunale rettigheter

Vedlegg 1. Grensesnitt og kostnadsfordeling Vraget 2021-12-22.

Kristiansand, den 2022

For Kristiansand kommune For utbygger

Harald E Karlsen
Utbyggingssjef

Frode Stokkeland
Daglig leder Øygruppen AS

Vibeke Wold Sunde
Saksbehandler

Dag Thomassen
Styreleder Øygruppen AS
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Bilag 1 - Kartutsnitt  
 

 

Figur 1. Kartutsnitt, reguleringsplan for Vraget - Flekkerøy, vedtatt 16.09.2015, endret 
09.06.2022. 

  

Bilag 1 - Kartutsnitt

Figur 1. Kartutsnitt, reguleringsplan for Vraget - Flekkerøy, vedtatt 16.09.2015, endret
09.06.2022.
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Bilag 2 - Grunneiers tiltredelseserklæring 
 

Som grunneier i utbyggingsområdet tiltrer jeg som bindende for meg denne 
avtalens bestemmelser om kommunens vederlagsfrie overtakelse av arealer og 
anlegg, samtidig som jeg forplikter meg til å medvirke til at nødvendig fradeling 
mv. og overskjøting til kommunen i.h.h.t. denne avtales bestemmelser kan 
foretas. På samme måte tiltrer jeg tvistebestemmelsen i punkt 9.6. Eventuelle 
krav jeg måtte ha mot utbygger eller andre fritar meg ikke for plikten til rettidig 
overskjøting til kommunen. 

 

 

 

............................................  ............................................. 

Personnr.     Personnr. 

Grunneier gnr bnr   Grunneier gnr  bnr  

 

 

............................................  ............................................. 

Personnr.     Personnr. 

Grunneier gnr bnr    Grunneier gnr bnr  

 

 

 

............................................  ............................................. 

Grunneier gnr bnr    Grunneier gnr bnr og  

 

  

Bilag 2 - Grunneiers tiltredelseserklæring

Som grunneier i utbyggingsområdet tiltrer jeg som bindende for meg denne
avtalens bestemmelser om kommunens vederlagsfrie overtakelse av arealer og
anlegg, samtidig som jeg forplikter meg til å medvirke til at nødvendig fradeling
mv. og overskjøting til kommunen i.h.h.t. denne avtales bestemmelser kan
foretas. På samme måte tiltrer jeg tvistebestemmelsen i punkt 9.6. Eventuelle
krav jeg måtte ha mot utbygger eller andre fritar meg ikke for plikten til rettidig
overskjøting til kommunen.

Personnr.

Grunneier gnr bnr

Personnr.

Grunneier gnr bnr

Personnr.

Grunneier gnr bnr

Personnr.

Grunneier gnr bnr

Grunneier gnr bnr Grunneier gnr bnr og
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Bilag 3 - Fremdriftsplan for utbyggingsområdet 
  

Fremdriftsplan for utbyggingsområdet Vraget 

Fremdrift, reg.formål Forventet 
oppstart 

Ferdig 
dato 

Kommentarer/
Avvik 

Offentlige trafikkområder, kjørevei, m.m. 2021 2023    
Offentlige friområder, tursti m.m. 2022 2023   
Friområder, lekeplass 2022 2023   
Boligområder 2022 2023 Styres av 

utbyggings-
programmet. 

 

 

Fremdrift i forhold til gjeldende utbyggingsprogram 

Boligformå
l 

2021 2022 2023 2024 Sener
e 

    

    Antal
l 

Dat
o 

Antal
l 

Dat
o 

Antal
l 

Dat
o 

Antal
l 

Antall Su
m 

Kommenta
r 

Annonsert                       

Igangsatt      19   0       19    
Utb. prog.  
20-20 antall 

      0*   0*   0* 0 19   

 

 

For utbygger * 

  

  

  

………………………………………. 

Utbygger 

  

Bilag 3 - Fremdriftsplan for utbyggingsområdet

Fremdriftsplan for utbyggingsområdet Vraget

Fremdrift, reg.formål Forventet Ferdig Kommentarer/
oppstart dato Avvik

Offentlige trafikkområder, kjørevei, m.m. 2021 2023
Offentlige friområder, tursti m.m. 2022 2023
Friområder, lekeplass 2022 2023
Boligområder 2022 2023 Styres av

utbyggings-
programmet.

Fremdrift i forhold til gjeldende utbyggingsprogram

Boligformå 2021 2022 2023 2024 Sener
I e

Antal Dat Antal Dat Antal Dat Antal Antall Su Kommenta
I 0 I 0 I 0 I m r

Annonsert
Igangsatt 19 0 19
Utb. prog. 0* 0* 0* 0 19
20-20 antall

For utbygger *

Utbygger
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Bilag 4 
Anleggsbidragsavtale 

AVTALE 
 mellom 

  
Navn: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Org.nr.:   
Adresse: Postboks 4, 4685 Nodeland     

  
heretter kalt Kommunen 

og 
  
Navn:   Org.nr.:   
Adresse:       

 
heretter kalt Utbygger.  
 
1. BAKGRUNN 
Utbygger skal bygge ut området ……………..som er regulert i utbyggingsavtale mellom 
ovenstående parter datert. ……………..  
Infrastruktur som beskrevet nedenfor i avtalen pkt. 2 skal i sin helhet eies og drives av 
Kommunen. På denne bakgrunn er partene enige om at Kommunen skal stå for 
utbyggingen som byggherre for de infrastrukturarbeider som følger av pkt. 2 nedenfor. 
 
Denne avtalen supplerer utbyggingsavtalen. Ved eventuell motstrid mellom 
utbyggingsavtalen og denne avtale, skal denne avtalen gå foran.  
 
2. INFRASTRUKTUR 
Utbygger skal på vegne av Kommunen forestå den videre prosjektering og utbygging av 
den infrastruktur som Kommunen i henhold til utbyggingsavtalen skal eie og drive, jf. 
utbyggingsavtalen kapittel ………. 
 
Utbyggingsavtalen med bilag (overtakelseskart med beskrivelse), gir en nærmere 
beskrivelse av infrastrukturarbeidene knyttet til utbygging av området …………. både hva 
gjelder omfang og de tekniske krav som Kommunen som reguleringsmyndighet 
oppstiller.  
 
3. KONTRAKTER MED ENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER 
Kommunen skal inngå kontrakter med entreprenører og leverandører til å forestå 
utbyggingen av infrastrukturen som er nærmere beskrevet i pkt. 2. Kommunen blir 
således byggherre for arbeidene og utøver de rettigheter og plikter som tilligger 
byggherrerollen.  
 
Med sikte på inngåelse av kontraktene som nevnt over, skal Utbygger på vegne av 
Kommunen gjennomføre nødvendige konkurranser etter regelverket for offentlige 
anskaffelser for kontrahering med entreprenører og leverandører. For øvrig skal Utbygger 
ivareta de plikter som følger av pkt. 4 på vegne av byggherren. 
 
4. UTBYGGERS PLIKTER I FORBINDELSE MED UTBYGGINGEN 
Utbygger skal som ledd i plikten til å prosjektere og forestå utbyggingen av 
infrastrukturen ivareta følgende plikter på vegne av byggherren:  
  

Bilag 4
Anleggsbidragsavtale

AVTALE
mellom

Navn:
Adresse:

Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet
Postboks 4, 4685 Nodeland

Org.nr.:

heretter kalt Kommunen
og

Navn:
Adresse:

Org.nr.:

heretter kalt Utbygger.

1. BAKGRUNN
Utbygger skal bygge ut området som er regulert i utbyggingsavtale mellom
ovenstående parter datert ..
Infrastruktur som beskrevet nedenfor i avtalen pkt. 2 skal i sin helhet eies og drives av
Kommunen. På denne bakgrunn er partene enige om at Kommunen skal stå for
utbyggingen som byggherre for de infrastrukturarbeider som følger av pkt. 2 nedenfor.

Denne avtalen supplerer utbyggingsavtalen. Ved eventuell motstrid mellom
utbyggingsavtalen og denne avtale, skal denne avtalen gå foran.

2. INFRASTRUKTUR
Utbygger skal på vegne av Kommunen forestå den videre prosjektering og utbygging av
den infrastruktur som Kommunen i henhold til utbyggingsavtalen skal eie og drive, jf.
utbyggingsavtalen kapittel ..........

Utbyggingsavtalen med bilag (overtakelseskart med beskrivelse), gir en nærmere
beskrivelse av infrastrukturarbeidene knyttet til utbygging av området både hva
gjelder omfang og de tekniske krav som Kommunen som reguleringsmyndighet
oppstiller.

3. KONTRAKTER MED ENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER
Kommunen skal inngå kontrakter med entreprenører og leverandører til å forestå
utbyggingen av infrastrukturen som er nærmere beskrevet i pkt. 2. Kommunen blir
således byggherre for arbeidene og utøver de rettigheter og plikter som tilligger
byggherrerollen.

Med sikte på inngåelse av kontraktene som nevnt over, skal Utbygger på vegne av
Kommunen gjennomføre nødvendige konkurranser etter regelverket for offentlige
anskaffelser for kontrahering med entreprenører og leverandører. For øvrig skal Utbygger
ivareta de plikter som følger av pkt. 4 på vegne av byggherren.

4. UTBYGGERS PLIKTER I FORBINDELSE MED UTBYGGINGEN
Utbygger skal som ledd i plikten til å prosjektere og forestå utbyggingen av
infrastrukturen ivareta følgende plikter på vegne av byggherren:
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• Sørge for å ferdigstille nødvendig prosjektering, 
• foreslå prosjektorganisering og entrepriseinndeling, herunder fremlegge forslag til 

aktuelle kontrakter for prosjekterende, entreprenører og leverandører, 
• utarbeide tilbuds-/anbudsgrunnlag i samsvar med regelverket for offentlige 

anskaffelser og Kristiansand kommunes prosedyrer for anskaffelse for aktuelle 
kontrakter i samsvar med den avtalte prosjektorganisering. Dokumentasjon på 
anbudsprosedyre skal oversendes byggherre. 

• sørge for at byggherrens plikter i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 
bygge – og anleggsplasser ivaretas og nedfelles i skriftlige avtaler og med 
nødvendige fullmakter, 

• fremlegge anbuds-/tilbudssammenstillinger for kommunen som byggherre med 
forslag til avtaleinngåelse, 

• etablere prosjektorganisasjon i samarbeid med kommunen, 
• ivareta all nødvendig kontakt med offentlige myndigheter, herunder forestå alle 

nødvendige søknader, 
• sørge for administrativ oppfølgning av samtlige aktører under gjennomføring av 

arbeidene, 
• utarbeide fremdriftsplaner og styre den fremdriftsmessige koordinering av 

entreprenører og leverandører på byggeplassen, 
• sammenkalle og lede prosjekterings- og byggherremøter på vegne av kommunen 

som byggherre, 
• kontrollere arbeidets utførelse med hensyn til avtalte kvaliteter og spesifikasjoner 
• varsle kommunen om eventuelle avvik,  
• krav på tilleggs vederlag eller fristforlengelse skal forelegges for Kommunen før 

dette aksepters, 
• bistå Kommunen i forbindelse med oppgjør for alle arbeider, herunder 

sluttoppgjør i forhold til entreprenører, 
• bistå Kommunen ved ferdigbefaring og overtagelsesforretning av infrastrukturen 

nevnt i pkt 2, jf Utbyggingsavtalen pkt. ………… 
• bistå kommunen med leverandører samt oppfølgning av reklamasjoner, jf 

Utbyggingsavtalen pkt. …………. 
 
5. ANLEGGSBIDRAG/ FAKTURERINGSRUTINER 
Avtalen med entreprenøren gjelder arbeider hvor Kommunen har rett til å føre inngående 
merverdiavgift på kostnadene til fradrag eller kreve kompensasjon for merverdiavgiften. 
Fakturering skal skje samlet. Entreprenøren sender faktura til kommunen iht. avtalt 
betalingsplan. 
Faktura må differensiere mellom utgifter til: 

• Vann 
• Avløp 
• Vei 
• Annet (friområder, lekeplassutstyr og lignende.) 

  
Faktura skal attesteres av Utbyggers prosjektleder og merkes med navn på Kommunens 
prosjektansvarlig. 
 
Faktura skal deretter sendes inn i henhold til kommunens krav til inngående 
leverandørfakturaer 
 

• Sørge for å ferdigstille nødvendig prosjektering,
• foreslå prosjektorganisering og entrepriseinndeling, herunder fremlegge forslag til

aktuelle kontrakter for prosjekterende, entreprenører og leverandører,
• utarbeide tilbuds-/anbudsgrunnlag i samsvar med regelverket for offentlige

anskaffelser og Kristiansand kommunes prosedyrer for anskaffelse for aktuelle
kontrakter i samsvar med den avtalte prosjektorganisering. Dokumentasjon på
anbudsprosedyre skal oversendes byggherre.

• sørge for at byggherrens plikter i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på
bygge - og anleggsplasser ivaretas og nedfelles i skriftlige avtaler og med
nødvendige fullmakter,

• fremlegge anbuds-/tilbudssammenstillinger for kommunen som byggherre med
forslag til avtaleinngåelse,

• etablere prosjektorganisasjon i samarbeid med kommunen,
• ivareta all nødvendig kontakt med offentlige myndigheter, herunder forestå alle

nødvendige søknader,
• sørge for administrativ oppfølgning av samtlige aktører under gjennomføring av

arbeidene,
• utarbeide fremdriftsplaner og styre den fremdriftsmessige koordinering av

entreprenører og leverandører på byggeplassen,
• sammenkalle og lede prosjekterings- og byggherremøter på vegne av kommunen

som byggherre,
• kontrollere arbeidets utførelse med hensyn til avtalte kvaliteter og spesifikasjoner
• varsle kommunen om eventuelle avvik,
• krav på tilleggs vederlag eller fristforlengelse skal forelegges for Kommunen før

dette aksepters,
• bistå Kommunen i forbindelse med oppgjør for alle arbeider, herunder

sluttoppgjør i forhold til entreprenører,
• bistå Kommunen ved ferdigbefaring og overtagelsesforretning av infrastrukturen

nevnt i pkt 2, jf Utbyggingsavtalen pkt .
• bistå kommunen med leverandører samt oppfølgning av reklamasjoner, jf

Utbyggingsavtalen pkt ..

5. ANLEGGSBIDRAG/ FAKTURERINGSRUTINER
Avtalen med entreprenøren gjelder arbeider hvor Kommunen har rett ti l å føre inngående
merverdiavgift på kostnadene til fradrag eller kreve kompensasjon for merverdiavgiften.
Fakturering skal skje samlet. Entreprenøren sender faktura til kommunen iht. avtalt
betalingsplan.
Faktura må differensiere mellom utgifter til:

• Vann
• Avløp
• Vei
• Annet (friområder, lekeplassutstyr og lignende.)

Faktura skal attesteres av Utbyggers prosjektleder og merkes med navn på Kommunens
prosjektansvarlig.

Faktura skal deretter sendes inn i henhold til kommunens krav til inngående
leverandørfakturaer
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Kommunen vil så fakturere utbygger med tilsvarende beløp (anleggsbidrag) eksklusive 
merverdiavgift, men med et påslag som skal dekke kommunens kostnader ved å 
administrere ordningen. 
 
Entreprenørkontrakt 1-2 mill.  Påslag 4,0%  
Entreprenørkontrakt 2-10 mill. Påslag 3,5%  
Entreprenørkontrakt 10-30 mill. Påslag 3,0%  
Entreprenørkontrakt 30-80 mill. Påslag 2,5% 
Entreprenørkontrakt >80 mill. Påslag 2,0% 
 
6. GARANTI 
Utbyggers plikt til å stille garanti/sikkerhet ihht. utbyggingsavtalen pkt……………….. faller 
ikke bort ved inngåelse av denne avtale. Garantibeløpet skal dekke 100% av kostnader i 
forbindelse med inngåtte kontrakter. 
 
7. HEVNING 
Begge parter har rett til å heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold, og 
den annen part skriftlig har fått en rimelig frist til å rette forholdet.   
 
Utbygger plikter deretter å ferdigstille infrastrukturen i samsvar med Utbyggingsavtalen, 
og har i denne sammenheng rett til å tre inn i Kommunens avtaler med prosjekterende, 
entreprenører og eventuelle leverandører. 
 
8. OVERDRAGELSE  
Ingen av partene kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale uten den annen 
parts skriftlige samtykke, med unntak av den rett som følge av pkt. 7 annet ledd over.  
 
9. TINGLYSNING 
Denne avtalen kan tingslyses sammen som heftelse på eiendommen som en del av 
Utbyggingsavtalen.  
 
10. TVISTER  
Tvister som måtte oppstå etter denne avtale skal løses i samsvar med bestemmelsene i 
Utbyggingsavtalen pkt…………. med mindre partene blir enige om å løse tviste ved de 
ordinære domstoler. I så fall skal bygg- og anleggsstedet verneting være verneting etter 
denne avtalen.    
 
11. PARTENES UNDERSKRIFTER 
Denne avtale er utstedt i 2 eksemplarer, hvorav hver part beholder ett eksemplar. 

 - - - - 
  
  Kristiansand kommune   Utbygger 
        
Signatur: ______________________ Signatur: ________________________ 
Navn:   Navn:   
Tittel: 
Byingeniør 

  Tittel:   

Dato:   Dato:   
  

Kommunen vil så fakturere utbygger med tilsvarende beløp (anleggsbidrag) eksklusive
merverdiavgift, men med et påslag som skal dekke kommunens kostnader ved å
administrere ordningen.

Entreprenørkontrakt 1-2 mill.
Entreprenørkontrakt 2-10 mill.
Entreprenørkontrakt 10-30 mill.
Entreprenørkontrakt 30-80 mill.
Entreprenørkontrakt >80 mill.

Påslag 4,0%
Påslag 3,5%
Påslag 3,0%
Påslag 2,5%
Påslag 2,0%

6. GARANTI
Utbyggers plikt ti l å stille garanti/sikkerhet ihht. utbyggingsavtalen pkt.. faller
ikke bort ved inngåelse av denne avtale. Garantibeløpet skal dekke 100% av kostnader i
forbindelse med inngåtte kontrakter.

7. HEVNING
Begge parter har rett ti l å heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighald, og
den annen part skriftlig har fått en rimelig frist ti l å rette forholdet.

Utbygger plikter deretter å ferdigstille infrastrukturen i samsvar med Utbyggingsavtalen,
og har i denne sammenheng rett ti l å tre inn i Kommunens avtaler med prosjekterende,
entreprenører og eventuelle leverandører.

8. OVERDRAGELSE
Ingen av partene kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale uten den annen
parts skriftlige samtykke, med unntak av den rett som følge av pkt. 7 annet ledd over.

9. TINGLYSNING
Denne avtalen kan tingslyses sammen som heftelse på eiendommen som en del av
Utbyggingsavtalen.

10 . TVISTER
Tvister som måtte oppstå etter denne avtale skal løses i samsvar med bestemmelsene i
Utbyggingsavtalen pkt.. med mindre partene blir enige om å løse tviste ved de
ordinære domstoler. I så fall skal bygg- og anleggsstedet verneting være verneting etter
denne avtalen.

11. PARTENES UNDERSKRIFTER
Denne avtale er utstedt i 2 eksemplarer, hvorav hver part beholder ett eksemplar.

Kristiansand kommune Utbygger

Signatur:
Navn:
Tittel:
Byingeniør
Dato:

Signatur:
Navn:
Tittel:

Dato:
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Bilag 5 

Standardavtale overføring av justeringsrett 
  

AVTALE VEDRØRENDE OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT 
  

For «Prosjektnavn» 
Mellom 

  
Firmanavn 

(Org. nr. xxxxxxxxxxx) 
(”Overdrager”) 

  
og 
  

Kristiansand kommune 
(Org. nr. 820 852 982) 

(”Mottaker”) 
  

(Overdrager og Mottaker er i fellesskap benevnt ”Partene”) 
 
1 BAKRUNN 
Det følger av lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 9-3, 
jf. forskrift av 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven 
(merverdiavgiftsforskriften) § 9-3-4 og § 9-3-5 at ved overdragelse av 
byggetiltak/kapitalvare så kan mottaker overta overdragers rett til å justere inngående 
merverdiavgift. 
 
Inneværende avtale (”Avtalen”) gjelder overføring av justeringsrett i forbindelse med 
overdragelse av infrastrukturtiltak opparbeidet av Overdrager i forbindelse utbygging av 
fast eiendom på (gnr.  bnr.  i Kristiansand kommune).  
 
Avtalen regulerer de rettslige forhold om overføring av tilbakeført justeringsbeløp fra 
Mottaker til Overdrager. 
 
2 FORHOLDET TIL STATSSTØTTEREGELVERKET 
Ved signering av Avtalen anses Overdrager underrettet om at element av statsstøtte som 
måtte ligge i denne avtale jf. EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1, anses gitt under henvisning 
til unntaket for bagatellmessig støtte jf. § 2 i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om 
unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte. 
 
Overdrager erklærer at selskapet på tidspunktet for signering av Avtalen verken har 
mottatt eller er kjent med at selskapet i fremtiden vil motta økonomisk støtte av noen art 
fra stat eller kommune. Overdrager er heller ikke del av et konsern som på tidspunktet 
for signering av Avtalen har mottatt eller er kjent med at vil motta økonomisk støtte av 
noen art fra stat eller kommune. 
 
Dersom Overdrager eller selskaper som inngår i samme konsern som Overdrager i løpet 
av gjenværende del av justeringsperioden mottar økonomisk støtte av noen art fra stat 
eller kommune, så skal Mottaker gis skriftlig underretning om dette.  
 
3 OPPLYSNINGER VEDRØRENDE PÅLØPTE KOSTNADER OG 
MERVERDIAVGIFT FOR KAPITALVARE/BYGGETILTAK 

Bilag 5

Standardavtale overføring av justeringsrett

AVTALE VEDRØRENDE OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT

For «Prosjektnavn»
Mellom

Firmanavn
(Org. nr . xxxxxxxxxxx)

("Overdrager")

og

Kristiansand kommune
(Org. nr . 8 2 0 8 5 2 9 8 2 )

("Mottaker")

(Overdrager og Mottaker er i fellesskap benevnt "Partene")

1 BAKRUNN
Det følger av lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 9-3,
jf. forskrift av 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven
(merverdiavgiftsforskriften) § 9-3-4 og § 9-3-5 at ved overdragelse av
byggetiltak/kapitalvare så kan mottaker overta overdragers rett ti l å justere inngående
merverdiavgift.

Inneværende avtale ("Avtalen") gjelder overføring av justeringsrett i forbindelse med
overdragelse av infrastrukturtiltak opparbeidet av Overdrager i forbindelse utbygging av
fast eiendom på (gnr. bnr. i Kristiansand kommune).

Avtalen regulerer de rettslige forhold om overføring av tilbakeført justeringsbeløp fra
Mottaker til Overdrager.

2 FORHOLDET T I L STATSSTØTTEREGELVERKET
Ved signering av Avtalen anses Overdrager underrettet om at element av statsstøtte som
måtte ligge i denne avtale jf. EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1, anses gitt under henvisning
til unntaket for bagatellmessig støtte jf. § 2 i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om
unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte.

Overdrager erklærer at selskapet på tidspunktet for signering av Avtalen verken har
mottatt eller er kjent med at selskapet i fremtiden vil motta økonomisk støtte av noen art
fra stat eller kommune. Overdrager er heller ikke del av et konsern som på tidspunktet
for signering av Avtalen har mottatt eller er kjent med at vil motta økonomisk støtte av
noen art fra stat eller kommune.

Dersom Overdrager eller selskaper som inngår i samme konsern som Overdrager i løpet
av gjenværende del av justeringsperioden mottar økonomisk støtte av noen art fra stat
eller kommune, så skal Mottaker gis skriftlig underretning om dette.

3 OPPLYSNINGER VEDRØRENDE PÅLØPTE KOSTNADER OG
MERVERDIAVGIFT FOR KAPITALVARE/BYGGETILTAK
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Avtalen omfatter spesifikasjoner om de infrastrukturtiltak som er opparbeidet av 
Overdrager i forbindelse utbygging av fast eiendom på gnr. …. bnr….. i Kristiansand 
kommune. På tidspunktet for signering av Avtalen er følgende spesifikasjoner utarbeidet 
og vedlagt Avtalen: 
 
1. Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av offentlige  vann- og avløpsanlegg på sted….., 
jf. oppstilling datert……… 
2. Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av offentlig vei og grønnstruktur på sted….., jf. 
oppstilling datert……… 
Spesifikasjonen som vedlegges Avtalen skal oppfylle de dokumentasjonskrav som følger 
av merverdiavgiftsforskriftens § 9-3-5 første ledd jf. § 9-3-3 første ledd. 
 
4 JUSTERINGSRETTENS OMFANG 
Mottaker skal i henhold til spesifikasjoner som beskrevet i Avtalens punkt 3 for den 
gjenstående del av justeringsperioden årlig kreve justert 1/10 av inngående 
merverdiavgift som Overdrager har betalt ved opparbeidelsen av infrastrukturtiltaket 
(”justeringsbeløpet”). 
 
Mottaker skal ta med det årlige Justeringsbeløpet i kompensasjonsoppgaven for 6. termin 
for vedkommende år. 
 
5 DELVIS TILBAKEFØRING AV JUSTERINGSBELØP  
Mottaker utbetaler justeringsbeløpet for det enkelte år, etter administrasjonsfradrag med 
25 % - minimum 100 000kr - til dekning av mottakers administrasjonskostnader, til 
utbyggingsselskapet, senest innen 10 dager etter merverdiavgiftsoppgjøret for den 
aktuelle termin.  
 
Overdrager skal hvert år i justeringsperioden fremme et krav om andel av 
justeringsbeløpet jf. nærværende Avtale, med henvisning til denne Avtalen. Kravet 
sendes Mottaker (ved Økonomienheten) i desember måned i vedkommende justeringsår. 
 
Andel av justeringsbeløpet skal utbetales til det bankkontonummer som Overdrager gir 
anvisning på innen 15. mars kommende år etter justeringsårets utløp, eventuelt så snart 
som mulig og senest innen 10 dager etter at beløpet er mottatt fra Staten. 
 
Overdragerens krav om tilbakeføring av 75% av det årlige Justeringsbeløpet avhenger av 
at Mottaker har fått utbetalt Justeringsbeløpet fra staten. 
 
6 DIVERSE 
Opplysningene som nevnt i Avtalens punkt 3 skal være bekreftet av Overdragerens 
revisor i samsvar med ISA 805 
 
Overdrager er ansvarlig for alle kostnader knyttet til inngåelsen av Avtalen. 
 
Mottaker er ikke ansvarlig for økonomisk tap som Overdrager måtte lide som følge av at 
avtalen hindres gjennomført som følge av eventuelle lovendringer og eller krav/pålegg 
fra skatteetaten. 
 
Med mindre kravet skyldes forhold på Mottakers side, plikter Overdrager å holde 
Mottaker skadesløs, dersom Mottaker må tilbakebetale kompensert eller fradragsført 
inngående merverdiavgift med renter og eventuell tilleggsavgift. Overdragerens ansvar 
begrenser seg til andel av Justeringsbeløpet som er overført til Overdrager jf. Avtalens 
punkt 5, herunder renter og eventuell tilleggsavgift knyttet til overført andel av 
Justeringsbeløpet. 
 
7 TVISTER 

Avtalen omfatter spesifikasjoner om de infrastrukturtiltak som er opparbeidet av
Overdrager i forbindelse utbygging av fast eiendom på gnr..... bnr..... i Kristiansand
kommune. På tidspunktet for signering av Avtalen er følgende spesifikasjoner utarbeidet
og vedlagt Avtalen:

1. Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av offentlige vann- og avløpsanlegg på sted..... ,
jf. oppstilling datert.........
2. Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av offentlig vei og grønnstruktur på sted..... , jf.
oppstilling datert.........
Spesifikasjonen som vedlegges Avtalen skal oppfylle de dokumentasjonskrav som følger
av merverdiavgiftsforskriftens§ 9-3-5 første ledd jf. § 9-3-3 første ledd.

4 JUSTERINGSRETTENS OMFANG
Mottaker skal i henhold til spesifikasjoner som beskrevet i Avtalens punkt 3 for den
gjenstående del av justeringsperioden årlig kreve justert 1/10 av inngående
merverdiavgift som Overdrager har betalt ved opparbeidelsen av infrastrukturtiltaket
("juster ingsbeløpet").

Mottaker skal ta med det årlige Justeringsbeløpet i kompensasjonsoppgaven for 6. termin
for vedkommende år.

5 DELVIS TILBAKEFØRING AV JUSTERINGSBELØP
Mottaker utbetaler justeringsbeløpet for det enkelte år, etter administrasjonsfradrag med
25 % - minimum 100 000kr - til dekning av mottakers administrasjonskostnader, til
utbyggingsselskapet, senest innen 10 dager etter merverdiavgiftsoppgjøret for den
aktuelle termin.

Overdrager skal hvert år i justeringsperioden fremme et krav om andel av
justeringsbeløpet jf. nærværende Avtale, med henvisning til denne Avtalen. Kravet
sendes Mottaker (ved Økonomienheten) i desember måned i vedkommende justeringsår.

Andel av justeringsbeløpet skal utbetales til det bankkontonummer som Overdrager gir
anvisning på innen 15. mars kommende år etter justeringsårets utløp, eventuelt så snart
som mulig og senest innen 10 dager etter at beløpet er mottatt fra Staten.

Overdragerens krav om tilbakeføring av 75% av det årlige Justeringsbeløpet avhenger av
at Mottaker har fått utbetalt Justeringsbeløpet fra staten.

6 DIVERSE
Opplysningene som nevnt i Avtalens punkt 3 skal være bekreftet av Overdragerens
revisor i samsvar med ISA 805

Overdrager er ansvarlig for alle kostnader knyttet til inngåelsen av Avtalen.

Mottaker er ikke ansvarlig for økonomisk tap som Overdrager måtte lide som følge av at
avtalen hindres gjennomført som følge av eventuelle lovendringer og eller krav/pålegg
fra skatteetaten.

Med mindre kravet skyldes forhold på Mottakers side, plikter Overdrager å holde
Mottaker skadesløs, dersom Mottaker må tilbakebetale kompensert eller fradragsført
inngående merverdiavgift med renter og eventuell tilleggsavgift. Overdragerens ansvar
begrenser seg til andel av Justeringsbeløpet som er overført ti l Overdrager jf. Avtalens
punkt 5, herunder renter og eventuell tilleggsavgift knyttet til overført andel av
Justeringsbeløpet.

7 TVISTER
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Enhver tvist eller uoverensstemmelse i forbindelse med Avtalen skal søkes løst i 
minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe tvisten 
inn for de alminnelige domstolene med Kristiansand tingrett som avtalt verneting. 

  
  
  

******* 
  

Avtalen er utstedt i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. 
Kristiansand__/___ 202x 

  
  
  

Firmanavn 
  
  
_____________________ 

  Kristiansand kommune 
  
  
_____________________ 

Navn 
Tittel 

  Terje Lilletvedt 
byingeniør 

 
 

  

Enhver tvist eller uoverensstemmelse i forbindelse med Avtalen skal søkes løst i
minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe tvisten
inn for de alminnelige domstolene med Kristiansand tingrett som avtalt verneting.

*******
Avtalen er utstedt i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver.

Kristiansand_J __ 202x

Firmanavn Kristiansand kommune

Navn
Tittel

Terje Lilletvedt
byingeniør
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SPESIFIKASJON VED OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT 

(NB det skal utarbeides en spesifikasjon for va anlegg og en spesifikasjon for vei, 
friområde og lekeplasser) 

Overdrager: 
Firmanavn, org. nr. xxxxxxxxxxxx 

  
Mottaker: 

Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 
  
  

TILTAK 1/KAPITALVARE 1 : 
  

Infrastrukturanlegg (spesifisere ytterligere….) på utbyggingsområde 
  

Type kapitalvare: 
Infrastrukturanlegg, (spesifiseres ytterligere) 

  
Fullføringstidspunkt: 

  
Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift: 

  
Total merverdiavgift: 

  
Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen: 
Kr. 0,- 

  
Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent: 
0 %. 

  
Overdragerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent: 
0 %. 

  
Mottakerens fradragsrett/kompensasjonsrett ved overdragelsen angitt i 
prosent: 100 % 

  
Resterende justeringsbeløp for overdrageren ved overdragelsen: 

  
Justeringsretten som overføres: 
Kr. ….., herav et årlig justeringsbeløp på Kr. ……. 

  
  

__/___ 202 
  

Firmanavn 
  
  
_____________________ 

    

Sign.    
  

SPESIFIKASJON VED OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT

(NB det skal utarbeides en spesifikasjon for va anlegg og en spesifikasjon for vei,
friområde og lekeplasser)

Overdrager:
Firmanavn, org. nr. xxxxxxxxxxxx

Mottaker:
Kristiansand kommune, org. nr. 820 8 5 2 9 8 2

TILTAK l/KAPITALVARE 1:

Infrastrukturanlegg (spesifisere ytterligere....) på utbyggingsområde

Type kapitalvare:
I nfrastrukturanlegg, (spesifiseres ytteri igere)

Fullføringstidspunkt:

Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift:

Total merverdiavgift:

Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen:
Kr. 0,-

Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent:
0 % .

Overdragerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent:
0 % .

Mottakerens fradragsrett/kompensasjonsrett ved overdragelsen angitt i
prosent: 100 %

Resterende justeringsbeløp for overdrageren ved overdragelsen:

Justeringsretten som overføres:
Kr.. . . . ., herav et årlig justeringsbeløp på Kr........

_ J _ 2 0 2

Firmanavn

Sign.
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Bilag 6 

Standard garanti 
 

Standard garantiformulering i utbyggings saker i Kristiansand kommune 

(Kristiansand kommune søker å forplikte alle aktører på en likeverdig måte og samtidig 
skape forutsigbare rammer for aktørene. Kommunen skal sikre at påbegynt arbeid kan 
sluttføres i.h.h.t. godkjente planer.)  
 
For  
"utbygger"  
(hoveddebitor) 
  
stiller vi (……) herved påkravsgaranti overfor  
Kristiansand kommune 
By- og stedsutviklingsdirektøren 
Postboks 4 
4685 Nodeland 
(benefisiant) 
 
for et beløp inntil NOK xx xxx xxx,- (kronerxxx 00/100) 
 
som sikkerhet for riktig oppfyllelse av forpliktelser i henhold til utbyggingsavtale 
datert xx.xx.xx, vedrørende ”områdenavn”. 
 
Vi forplikter oss til på første, skriftlige forlangende fra benefisianten å utbetale 
inntil ovennevnte garantibeløp til tross for eventuelle innsigelser fra 
hoveddebitor. Kravet om utbetaling skal inneholde erklæring om at hoveddebitor 
ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til ovennevnte avtale. 
 
Denne garanti er gyldig inntil retur……... 
 
Garantien kan ikke transporteres uten garantistens skriftlige samtykke. 
 
Så snart vårt ansvar i følge garantien er opphørt, bes dette garantidokument 
returneres til ” …..”. 
 
 
Sted, dato 
 
for ”……. ” 
 
  

Bilag 6

Standard garanti

Standard garantiformulering i utbyggings saker i Kristiansand kommune

(Kristiansand kommune søker å forplikte alle aktører på en likeverdig måte og samtidig
skape forutsigbare rammer for aktørene. Kommunen skal sikre at påbegynt arbeid kan
sluttføres i.h.h.t. godkjente planer.)

For
"utbygger"
(hoveddebitor)

stiller vi (......) herved påkravsgaranti overfor
Kristiansand kommune
By- og stedsutviklingsdirektøren
Postboks 4
4685 Nodeland
(benefisiant)

for et beløp inntil NOK xx xxx xxx,- (kronerxxx 00/100)

som sikkerhet for riktig oppfyllelse av forpliktelser i henhold ti l utbyggingsavtale
datert xx.xx.xx, vedrørende "områdenavn".

Vi forplikter oss ti l på første, skriftlige forlangende fra benefisianten å utbetale
inntil ovennevnte garantibeløp ti l tross for eventuelle innsigelser fra
hoveddebitor. Kravet om utbetaling skal inneholde erklæring om at hoveddebitor
ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til ovennevnte avtale.

Denne garanti er gyldig inntil retur.........

Garantien kan ikke transporteres uten garantistens skriftlige samtykke.

Så snart vårt ansvar i følge garantien er opphørt, bes dette garantidokument
returneres til " ..... ".

Sted, dato

for "....... "
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Bilag 7 

 

Standard overtakelsesavtale  

 

OVERTAKELSESAVTALE FOR FOR “OMRÅDE, FELT” (ref. utb.avt) 

  

Mellom utbygger «utbygger»   O.nr.  

og Kristiansand kommune v/byingeniøren   O.nr. 820 852 982 

er det inngått avtale om overtakelse av de tekniske anlegg og overføring av veigrunn 
m.v. iht. utbyggingsavtale for «OMRÅDE, FELT», vedtatt av formannskapet «dato» 

1. Overtakelse av infrastruktur under bakken 

Kristiansand kommune overtar de tekniske anlegg (vann og avløp) til offentlig 
vedlikehold og eiendom slik de er anlagt og inntegnet på overtakelseskart datert ………. 
Kartet angir de anlegg som overtas med følgende markeringer (farger): 

Svart stiplet strek: Vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger med 
tilhørende kummer og sluk. 

Rød stiplet strek:  Trekkerør 

2. Overtakelse av grunn og infrastruktur 

Kristiansand kommune overtar veier og grønnstrukturslik de er inntegnet på 
overtakelseskart datert ………. 
 
Kartet angir de arealer som overtas med følgende markeringer (farger): 

Grå farge: Trafikkformål veigrunn inkl. gang- og sykkelvei, fortau, 
gjesteparkeringsplasser, annen veigrunn og veilysanlegg 

Mørk grønn farge: Areal for sandlekeplass uten vedlikeholdsplikt for kommunen. 
Lekeplassen skal vedlikeholdes av beboerne i byggefeltet. 

Lys grønn farge:  Kvartalslek, nærmiljøpark, park. 
Oransje farge:  Spesialområde, trafo 
Rød farge:    
Pumpestasjon 
Renovasjonsanlegg  
 
Arealer regulert til trafikkformål skal være sammenføyd til et bruksnummer. Arealer 
regulert til friområder skal være sammenføyd til et bruksnummer.  
 
Arealene er overskjøtet til Kristiansand kommune vederlagsfritt i tinglyst stand, uten 
heftelser og til fri disposisjon.  

 

3. Private anlegg og arealer 
Grå med skravur: Fellesområder, privat vei med privat vedlikehold overtas ikke av 
kommunen 
Gul farge:  Byggeformål, boliger forutsettes i privat eie. 

Bilag 7

Standard overtakelsesavtale

OVERTAKELSESAVTALE FOR FOR "OMRÅDE, FELT" ( ref . utb.avt)

Mellom utbygger «utbygger»

og Kristiansand kommune v/byingeniøren

0.nr.

0.nr. 820 852 982

er det inngått avtale om overtakelse av de tekniske anlegg og overføring av veigrunn
m.v. iht. utbyggingsavtale for «OMRÅDE, FELT», vedtatt av formannskapet «dato»

1. Overtakelse av infrastruktur under bakken
Kristiansand kommune overtar de tekniske anlegg (vann og avløp) til offentlig
vedlikehold og eiendom slik de er anlagt og inntegnet på overtakelseskart datert ..
Kartet angir de anlegg som overtas med følgende markeringer (farger):

Svart stiplet strek:

Rød stiplet strek:

Vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger med
tilhørende kummer og sluk.

Trekkerør

2. Overtakelse av grunn og infrastruktur
Kristiansand kommune overtar veier og grønnstrukturslik de er inntegnet på
overtakelseskart datert ..........

Kartet angir de arealer som overtas med følgende markeringer (farger):

Grå farge:

Mørk grønn farge:

Lys grønn farge:
Oransje farge:
Rød farge:
Pumpestasjon
Renovasjonsanlegg

Trafikkformål veigrunn inkl. gang- og sykkelvei, fortau,
gjesteparkeringsplasser, annen veigrunn og veilysanlegg
Areal for sandlekeplass uten vedlikeholdsplikt for kommunen.
Lekeplassen skal vedlikeholdes av beboerne i byggefeltet.

Kvartalslek, nærmiljøpark, park.
Spesialområde, trafo

Arealer regulert ti l trafikkformål skal være sammenføyd til et bruksnummer. Arealer
regulert ti l friområder skal være sammenføyd til et bruksnummer.

Arealene er overskjøtet til Kristiansand kommune vederlagsfritt i tinglyst stand, uten
heftelser og til fri disposisjon.

3. Private anlegg og arealer
Grå med skravur: Fellesområder, privat vei med privat vedlikehold overtas ikke av
kommunen
Gul farge: Byggeformål, boliger forutsettes i privat eie.
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4. Kommunale rettigheter på privat grunn 

Gul med skravur: Frisiktareal. Råderettsbegrensning; Maks høyde for mur, 
beplantning o.l er 50 cm. 

Mørk grønn farge med skravur: Sandlekeplass på privat grunn. Allmennheten har tilgang 
og kan benytte lekeplassen.  

 

5. Videre gjelder følgende betingelser: 

Veiene med tilhørende belysning og sluk overtas der de er anlagt med rett til å ha dem 
liggende der selv om de måtte gå inn på private tomter. Dersom de går inn på private 
tomter er utbygger ansvarlig for å erverve nødvendig grunn. Kommunen er uten ansvar 
for de tilfeller hvor veiene er lagt annerledes enn reguleringen tilsier.  

Utbygger er ansvarlig for at tomteeiere /festere blir gjort kjent med denne avtalen og 
tilhørende kart. 

Utbygger er ansvarlig for garantidrift etter ferdigbefaring av følgende grøntanlegg 
XXXXXXX i en vekstsesong og frem til endelig overtalelse av grøntanlegget.  

Garantidrift skal gjennomføres i henhold til kommunens utomhusnormal. Når 
garantiperioden er avsluttet er utbygger ansvarlig for å innkalle parkvesenet til 
garantibefaring for endelig overtakelse av grøntanlegget. 

 

6. Sikkerhet AKA garanti 

Utbygger er pliktig til å utbedre eventuelle reklamasjoner i reklamasjonsperioden. Som 
en del av kontraktsforpliktelsen i reklamasjonsperioden stiller utbygger garanti i forhold 
til anleggets verdi.  

3 år etter overtakelse 3% av anleggets verdi, kr…………….. 
2 år etter overtakelse 2% av anleggets verdi, kr………….…. 
1 år etter overtakelse 1% av anleggets verdi, kr ……………. 
  

Kristiansand den ................               

For Kristiansand kommune 

 ............................................ ............................................         
……………………………………… 

Utbygger «navn»    Byingeniør                   Parksjef 
  

  

4. Kommunale rettigheter på privat grunn
Gul med skravur: Frisiktareal. Råderettsbegrensning; Maks høyde for mur,

beplantning a.I er 50 cm.
Mørk grønn farge med skravur: Sandlekeplass på privat grunn. Allmennheten har tilgang

og kan benytte lekeplassen.

5. Videre gjelder følgende betingelser:
Veiene med tilhørende belysning og sluk overtas der de er anlagt med rett ti l å ha dem
liggende der selv om de måtte gå inn på private tomter. Dersom de går inn på private
tomter er utbygger ansvarlig for å erverve nødvendig grunn. Kommunen er uten ansvar
for de tilfeller hvor veiene er lagt annerledes enn reguleringen tilsier.

Utbygger er ansvarlig for at tomteeiere /festere blir gjort kjent med denne avtalen og
tilhørende kart.

Utbygger er ansvarlig for garantidrift etter ferdigbefaring av følgende grøntanlegg
XXXXXXX i en vekstsesong og frem til endelig overtalelse av grøntanlegget.

Garantidrift skal gjennomføres i henhold til kommunens utomhusnormal. Når
garantiperioden er avsluttet er utbygger ansvarlig for å innkalle parkvesenet til
garantibefaring for endelig overtakelse av grøntanlegget.

6. Sikkerhet AKA garanti
Utbygger er pliktig til å utbedre eventuelle reklamasjoner i reklamasjonsperioden. Som
en del av kontraktsforpliktelsen i reklamasjonsperioden stiller utbygger garanti i forhold
til anleggets verdi.

3 år etter overtakelse 3% av anleggets verdi, kr ..
2 år etter overtakelse 2% av anleggets verdi, kr ..
1 år etter overtakelse 1% av anleggets verdi, kr ..

Kristiansand den ..

For Kristiansand kommune

Utbygger «navn» Byingeniør Parksjef
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Bilag 8 

Foreløpig overtakelseskart 

 

 

Figur 2. Foreløpig overtakelseskart, områder med rød skravur skal kommunen overta.  

Bilag 8

Forelø i overtakelseskart
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veggru11n - tekniske anlegg

C=:J Pa1kering Privat Privat

Naturområde Privat Privat

Tun,eg Privat Privat

I I I U l l l l < I I U C Kommunal Privat/kommunal

Privat Privat
Privat Privat

Bedeområde
Privat Privat

Kombinerte f o r m I i -sj21og ,,.ass.drag

is:::s:::sJ- Eli,jj;;j,

V / / 1 å 1 ; 1 1 . i l U : J J • Bevaring Biilturmiljø

C=:J -

fifi lavgrunn VedUkeholdsansvar

Figur 2. Foreløpig overtakelseskart, områder med rød skravur skal kommunen overta.
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Bilag 9 

Standarderklæring for ledninger 

 

ERKLÆRING 

Eier av Gnr. x Bnr x i Kristiansand kommune, erklærer for seg og etterfølgende 
eiere at Kristiansand kommune Org.nr. NO 820 852 982 har rett til vederlagsfritt 
å legge og å ha liggende hovedledninger for vann og avløp over denne 
eiendommen. 
 
Det skal ikke foretas graving eller fylling som kan skade ledningene. Det kan ikke 
bygges eller beplantes med trær over ledningene eller i en avstand på 4 m fra 
denne uten at Kristiansand kommune gir dispensasjon til dette. 
 
Kristiansand kommune har rett til adkomst for nødvendig tilsyn, vedlikehold og 
nødvendig oppgradering av ledningene. 
 
Eventuell(e) skade(r) som oppstår på eiendommen ved vedlikehold og 
oppgradering av ledningene blir gjenstand for et selvstendig erstatningsoppgjør. 
Eventuell tvist i forbindelse med erstatningsoppgjør skal primært forsøkes løst 
ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses for de 
ordinære domstoler med Kristiansand tingrett som verneting. 

Denne erklæring skal tinglyses som heftelse på eiendommen og kan ikke slettes 
eller endres uten samtykke fra Kristiansand kommune. 

 

 

Kristiansand den ....................................   

  

................................................................................................................ 

Navn      Personnummer   

Eier av Gnr xx Bnr  xx 

  

Bilag 9

Standarderklæring for ledninger

ERKLÆRING
Eier av Gnr. x Bnr x i Kristiansand kommune, erklærer for seg og etterfølgende
eiere at Kristiansand kommune Org.nr. NO 820 852 982 har rett ti l vederlagsfritt
å legge og å ha liggende hovedledninger for vann og avløp over denne
eiendommen.

Det skal ikke foretas graving eller fylling som kan skade ledningene. Det kan ikke
bygges eller beplantes med trær over ledningene eller i en avstand på 4 m fra
denne uten at Kristiansand kommune gir dispensasjon til dette.

Kristiansand kommune har rett ti l adkomst for nødvendig tilsyn, vedlikehold og
nødvendig oppgradering av ledningene.

Eventuell(e) skade(r) som oppstår på eiendommen ved vedlikehold og
oppgradering av ledningene blir gjenstand for et selvstendig erstatningsoppgjør.
Eventuell tvist i forbindelse med erstatningsoppgjør skal primært forsøkes løst
ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses for de
ordinære domstoler med Kristiansand tingrett som verneting.

Denne erklæring skal tinglyses som heftelse på eiendommen og kan ikke slettes
eller endres uten samtykke fra Kristiansand kommune.

Kristiansand den .

Navn

Eier av Gnr xx Bnr xx

Personnummer
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Bilag 10 

Standard kommunale heftelser   
  

1. Kommunen forbeholder seg rett til uten erstatning å foreta mindre 
reguleringer i tomtegrense samt rett til å ha nødvendige skjærings- og 
fyllingsskråninger med plass for fender inne på tomten. Dette gjelder også 
ved eventuell senere utvidelse av vei til regulert bredde. 

2. Kommunen har rett til å anlegge og vedlikeholde kloakk- og vannledning, 
gassledning, telefon- og elektriske ledninger og kabler over tom-ten. For 
ulempe og skade som voldes ved slike arbeider etter at kjøperen har 
opparbeidet tomten, tilkommer kjøperen erstatning. 

3. Anlegg av mur o.l., oppfylling eller graving må ikke foretas slik at ledninger 
og tekniske anlegg over tomten kan bli skadet eller vanskeliggjøre 
vedlikeholdet. 

4. Mur/innhegning mot gate, vei eller offentlig areal plikter kjøperen å sette opp 
og vedlikeholde i samsvar med bygningsmyndighetenes og 
vegmyndighetenes eventuelle krav/bestemmelser. 

5. Mot Kristiansand kommunens eiendom påhviler gjerdeholdet tomtekjøperen 
alene. 

6. Tomten er pliktig til å ta imot overvann fra ovenforliggende område og lede 
dette videre til nedenforliggende område på en forsvarlig måte.  

7. Antenner av større dimensjoner samt parabolantenner tillates ikke oppført 
uten byutviklingsstyrets godkjenning.  

8. For boenheter som har regulert fellesareal (adkomstvei, o.l.) samt lekeareal i 
regulert friområde, bæres vedlikeholdsutgifter i fellesskap.  

9. Eier av eiendommen er til enhver tid pliktig til å være medlem av områdets 
velforening. 

10. Kjøperen er forpliktet til å bebygge tomten etter reguleringsplanens 
forutsetninger innen 2 år. Hvis særlige grunner foreligger kan kommunen gi 
utsettelse. Oppfylles forutsetningen ikke kan kommunen kreve tomten 
tilbakeført eller solgt til ny kjøper som kommunen godkjenner. Dersom 
partene ikke blir enige om prisen fastsettes denne ved voldgift. 

11. For denne tomten gjelder dessuten følgende: 
 * 

12. Mulig tvist om forståelsen av skjøtets bestemmelser avgjøres med endelig 
virkning av en voldgiftsrett. 

 

 

Bilag 10

Standard kommunale heftelser

1. Kommunen forbeholder seg rett til uten erstatning å foreta mindre
reguleringer i tomtegrense samt rett til å ha nødvendige skjærings- og
fyllingsskråninger med plass for fender inne på tomten. Dette gjelder også
ved eventuell senere utvidelse av vei til regulert bredde.

2. Kommunen har rett til å anlegge og vedlikeholde kloakk- og vannledning,
gassledning, telefon- og elektriske ledninger og kabler over tom-ten. For
ulempe og skade som voldes ved slike arbeider etter at kjøperen har
opparbeidet tomten, tilkommer kjøperen erstatning.

3. Anlegg av mur o.l., oppfylling eller graving må ikke foretas slik at ledninger
og tekniske anlegg over tomten kan bli skadet eller vanskeliggjøre
vedlikeholdet.

4. Mur/innhegning mot gate, vei eller offentlig areal plikter kjøperen å sette opp
og vedlikeholde i samsvar med bygningsmyndighetenes og
vegmyndighetenes eventuelle krav/bestemmelser.

5. Mot Kristiansand kommunens eiendom påhviler gjerdeholdet tomtekjøperen
alene.

6. Tomten er pliktig til å ta imot overvann fra ovenforliggende område og lede
dette videre til nedenforliggende område på en forsvarlig måte.

7. Antenner av større dimensjoner samt parabolantenner tillates ikke oppført
uten byutviklingsstyrets godkjenning.

8. For boenheter som har regulert fellesareal (adkomstvei, o.l.) samt lekeareal i
regulert friområde, bæres vedlikeholdsutgifter i fellesskap.

9. Eier av eiendommen er til enhver tid pliktig til å være medlem av områdets
velforening.

10.Kjøperen er forpliktet ti l å bebygge tomten etter reguleringsplanens
forutsetninger innen 2 år. Hvis særlige grunner foreligger kan kommunen gi
utsettelse. Oppfylles forutsetningen ikke kan kommunen kreve tomten
tilbakeført eller solgt ti l ny kjøper som kommunen godkjenner. Dersom
partene ikke blir enige om prisen fastsettes denne ved voldgift.

11.For denne tomten gjelder dessuten følgende:
*

12.Mulig tvist om forståelsen av skjøtets bestemmelser avgjøres med endelig
virkning av en voldgiftsrett.
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             DAG THOMASSEN
             QLQSZYV14XrsKcp4nOFWBqz/S6UU
        
         
             application/pdf
             Utbyggingsavtale for Vraget - vedtatt 09.11.2022.
             3AatGpYaACcnf9EoxQS/u8HeGvNnQ7xcp7oO8H/TIus=
        
         
             Signicat Sign (ID-Porten: BankID Mobil)
             XML Signature
             2022-11-11T08:41:07.006+01:00
        
    
     urn:signicat:signaturepolicy:authbased-ltv:idporten-level4-nofnr:2.2:1.1
     
         
         ID-Porten: BankID Mobil
    
     
         
             
             
             
             
             idporten-abs-niva4-nossn-sign
             4
             difi
        
         
             
             
             
        
         
             Signing_237425;820852982;2022-11-11T08:05:06.013678239;afcc6c41-f11a-4f8f-9d18-8ca653066be7;title=Utbyggingsavtale for Vraget - vedtatt 09.11.2022.
        
    
     
         Jeg har lest og forstått innholdet i det fremviste dokumentet og jeg er klar til å signere
    
     
         
             
                 2022-11-11T08:32:57.201+01:00
                 started-signature-session
                 
                     77.16.70.86
                     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.35
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2022-11-11T08:32:58.011+01:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
                     Utbyggingsavtale for Vraget - vedtatt 09.11.2022.
                     3AatGpYaACcnf9EoxQS/u8HeGvNnQ7xcp7oO8H/TIus=
                     SHA-256
                
            
             
                 2022-11-11T08:40:22.670+01:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
             
                 2022-11-11T08:40:22.861+01:00
                 signer-chose-to-proceed
                 
                     The signer chose to proceed to signing.
                
            
        
         
             
                 2022-11-11T08:41:07.007+01:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 bmEU5jqOYEUKV+cZz+Ixkv4lybJK2Wx+U36lQQ4rWFk=

 
 
 

 
 nC2NQZX2r/2xdEBLZ/V8q/IYPnVLowS7Y3+Mn+w0uMc=


 
WPdZTfjlEOjJblp6RJLc2+P6s0JaOA8xv+n1YCJHuzraNaNq0OyIMr8smWBTnXfIVQ08Qzbm21ch

88UcsesWQxaqCNgj5MEhQ10ZfG7f+BmSqfL6LdgV3SPLgtMw/rNKQHgVT+cEos3XqJU353ruZNWZ

IDJzka3zXNaHb3QCqGduBWKohRUq3zEnnGnuNOTEjd7CcII3fidDKhJh/uZppNSCNE/yXNBIG4qh

06KYi/PTyPhFJQ1219o5ZSVPQAf8tB8jgrCv6tTANiNdg/H6mvzeFVfGBPFZCxHUsXi7tVSAcm3s

xYJhU7NwrgXMfyCXHQP/j6+AdeEZO5bW7NYiLA==

 
 
 
MIIE2zCCA8OgAwIBAgILEMoLxPy3mYiOn5swDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSzELMAkGA1UEBhMCTk8x

HTAbBgNVBAoMFEJ1eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MR0wGwYDVQQDDBRCdXlwYXNzIENsYXNzIDMg

Q0EgMzAeFw0yMDA2MjkwOTI0MDZaFw0yMzA2MjkyMTU5MDBaME0xCzAJBgNVBAYTAk5PMRQwEgYD

VQQKDAtTSUdOSUNBVCBBUzEUMBIGA1UEAwwLU0lHTklDQVQgQVMxEjAQBgNVBGEMCTk4OTU4NDAy

MjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN1WnZejbnY8jazf6Uq9SeyvYc6d7kym

d8ty3ABusvrpBKpNHWdcdvz9ZhNfikg3UkYE+EI09h4/G+p0bpS06bIy/KTb/bsKCyDAJNp2Qf1b

VvmSSmLFNr0qmjAUz5LJ2OxcBdfIQ9LfNAC1GhNpic0WdFkJWUnfCUkQUIWoQvEa4DJnCIdsm6fq

/nouoIwgUOp8eUyQp9o3zgE2CcJK8Zz1JqsCCH3lDdnawKV9gb2kvws9ONdaWTjuCsD8ejFv+ndd

AimWQF7kO4Vc4VXm1aXD+XKRWAWVIcN9AKPmNSF/bhM1BoyiRgK9yId4r1hG7pekvZctwNLp0rfk

c/P60sUCAwEAAaOCAbwwggG4MAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUzMP4B7ecbXpO9acrHQX5

s0cckdEwHQYDVR0OBBYEFIKpyHJUf+cMR4piWIdEtT5Wx3bKMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAnBgNV

HSUEIDAeBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMEMCAGA1UdIAQZMBcwCgYIYIRCARoB

AwIwCQYHBACL7EABATA6BgNVHR8EMzAxMC+gLaArhilodHRwOi8vY3JsLmJ1eXBhc3Mubm8vY3Js

L0JQQ2xhc3MzQ0EzLmNybDBsBggrBgEFBQcBAQRgMF4wJQYIKwYBBQUHMAGGGWh0dHA6Ly9vY3Nw

ZWMuYnV5cGFzcy5jb20wNQYIKwYBBQUHMAKGKWh0dHA6Ly9jcnQuYnV5cGFzcy5uby9jcnQvQlBD

bGFzczNDQTMuY2VyMGYGCCsGAQUFBwEDBFowWDAIBgYEAI5GAQEwEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYB

BgIwNwYGBACORgEFMC0wKxYlaHR0cHM6Ly93d3cuYnV5cGFzcy5uby9wZHMvcGRzX2VuLnBkZhMC

ZW4wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAB6kfpWjEoDI0aPnEPxGjFbM7a25HeM4vwMMTyWwRZPPoCfg

cAdI5s35tc57JPui4Cam1Juy3WaPJviN1lidhMvmx987COecVC8EuYervksm/oz1IT3FNhOKM4fD

I0ZrIdvhZV8z1lDZXcu/Np3PitvxwI3D4mc+VE6RORb8t3O6326QuftzInhWsRKPYOB4BBA+qXQB

3BOEB4KITrNFPNECDoogEsrMIA5PV55T4I3LkeVYltLVI9aEicbmiKkMvCyhcwrakqm3TRxyk3iZ

SOgwIWazRu8OkrkEHgVssO25wdsrEYe79KHoxWHqoSebWun/vDdpu25KChtF4XcP9bo=



     2022-11-11T08:41:07.434+01:00     WbnBVSyk+nhOZKUlSXV/Awri0WNES++m/epYIrZENn4=  cn=Buypass Class 3 CA 3,o=Buypass AS-983163327,c=NO 20296948251980541547421595    xJw1DlqCBeBj50xVSplDNbhDXJllJ9TvGisMe1FYSy0=  cn=Buypass Class 3 Root CA,o=Buypass AS-983163327,c=NO 30    7ffrvKJ6KjhNOHt9QBDGZuLttIQ+TCm0rh1bkzLmsk0=  cn=Buypass Class 3 Root CA,o=Buypass AS-983163327,c=NO 2   text/xml    MIIEyzCCArOgAwIBAgIBHjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBOMQswCQYDVQQGEwJOTzEdMBsGA1UECgwU MIIFWTCCA0GgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBOMQswCQYDVQQGEwJOTzEdMBsGA1UECgwU   MIIFygoBAKCCBcMwggW/BgkrBgEFBQcwAQEEggWwMIIFrDCB7qFIMEYxCzAJBgNVBAYTAk5PMR0w 
     
         
             VIBEKE WOLD SUNDE
             6DDW43WxMh5/VmHaF6/96vWfFtDG
        
         
             application/pdf
             Utbyggingsavtale for Vraget - vedtatt 09.11.2022.
             3AatGpYaACcnf9EoxQS/u8HeGvNnQ7xcp7oO8H/TIus=
        
         
             Signicat Sign (ID-Porten: BankID Mobil)
             XML Signature
             2022-11-11T08:20:20.813+01:00
        
    
     urn:signicat:signaturepolicy:authbased-ltv:idporten-level4-nofnr:2.2:1.1
     
         
         ID-Porten: BankID Mobil
    
     
         
             
             
             
             
             idporten-abs-niva4-nossn-sign
             4
             difi
        
         
             
             
             
        
         
             Signing_237425;820852982;2022-11-11T08:05:06.013678239;afcc6c41-f11a-4f8f-9d18-8ca653066be7;title=Utbyggingsavtale for Vraget - vedtatt 09.11.2022.
        
    
     
         Jeg har lest og forstått innholdet i det fremviste dokumentet og jeg er klar til å signere
    
     
         
             
                 2022-11-11T08:19:40.625+01:00
                 started-signature-session
                 
                     158.150.253.35
                     Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 15_6_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/15.6.1 Mobile/15E148 Safari/604.1
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2022-11-11T08:19:41.193+01:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
                     Utbyggingsavtale for Vraget - vedtatt 09.11.2022.
                     3AatGpYaACcnf9EoxQS/u8HeGvNnQ7xcp7oO8H/TIus=
                     SHA-256
                
            
             
                 2022-11-11T08:19:43.815+01:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
             
                 2022-11-11T08:19:43.911+01:00
                 signer-chose-to-proceed
                 
                     The signer chose to proceed to signing.
                
            
        
         
             
                 2022-11-11T08:20:20.814+01:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 cZ3QLvjyLykJe77qH5Gm8m5UscDtD1iaPPGkhZtofsM=

 
 
 

 
 Vcvk8gP396YuB0mwZiKfVdY/bJ8PGWre8OWj2jvpgIM=


 
ewJflkM7D+fQTxNMIL6U7WHCfqFU7d/NZ+HCOPl8oDDy91n38QmpbOJ7QOoESD3s2OjEqgwz9tUU

7aAQiEMCFPKF+1HkPMnmtFx+SFG5fpftWHL5MUL9vQtmTb9iyHc5GEurSjrp+WKsFNfaxu1KZ25a

KkjOx5zerwM1lYflPvViznhCL9UX4hfla/C+mnVvqUUJUU7et2qoLjWiog0usBvTrtsTPMHbOC28

CSpZSd3NG3svrj0/bXBKHHFbbE8mSDU4NsM3vZ/tjy0IMLrzkhue90AwiYoOZ7P/mDt1TizgE0YV

OO1ptojtHqNRC3l4LR4OMXnY/mcmja1weum46Q==

 
 
 
MIIE2zCCA8OgAwIBAgILEMoLxPy3mYiOn5swDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSzELMAkGA1UEBhMCTk8x

HTAbBgNVBAoMFEJ1eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MR0wGwYDVQQDDBRCdXlwYXNzIENsYXNzIDMg

Q0EgMzAeFw0yMDA2MjkwOTI0MDZaFw0yMzA2MjkyMTU5MDBaME0xCzAJBgNVBAYTAk5PMRQwEgYD

VQQKDAtTSUdOSUNBVCBBUzEUMBIGA1UEAwwLU0lHTklDQVQgQVMxEjAQBgNVBGEMCTk4OTU4NDAy

MjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN1WnZejbnY8jazf6Uq9SeyvYc6d7kym

d8ty3ABusvrpBKpNHWdcdvz9ZhNfikg3UkYE+EI09h4/G+p0bpS06bIy/KTb/bsKCyDAJNp2Qf1b

VvmSSmLFNr0qmjAUz5LJ2OxcBdfIQ9LfNAC1GhNpic0WdFkJWUnfCUkQUIWoQvEa4DJnCIdsm6fq

/nouoIwgUOp8eUyQp9o3zgE2CcJK8Zz1JqsCCH3lDdnawKV9gb2kvws9ONdaWTjuCsD8ejFv+ndd

AimWQF7kO4Vc4VXm1aXD+XKRWAWVIcN9AKPmNSF/bhM1BoyiRgK9yId4r1hG7pekvZctwNLp0rfk

c/P60sUCAwEAAaOCAbwwggG4MAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUzMP4B7ecbXpO9acrHQX5

s0cckdEwHQYDVR0OBBYEFIKpyHJUf+cMR4piWIdEtT5Wx3bKMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAnBgNV

HSUEIDAeBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMEMCAGA1UdIAQZMBcwCgYIYIRCARoB

AwIwCQYHBACL7EABATA6BgNVHR8EMzAxMC+gLaArhilodHRwOi8vY3JsLmJ1eXBhc3Mubm8vY3Js

L0JQQ2xhc3MzQ0EzLmNybDBsBggrBgEFBQcBAQRgMF4wJQYIKwYBBQUHMAGGGWh0dHA6Ly9vY3Nw

ZWMuYnV5cGFzcy5jb20wNQYIKwYBBQUHMAKGKWh0dHA6Ly9jcnQuYnV5cGFzcy5uby9jcnQvQlBD

bGFzczNDQTMuY2VyMGYGCCsGAQUFBwEDBFowWDAIBgYEAI5GAQEwEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYB

BgIwNwYGBACORgEFMC0wKxYlaHR0cHM6Ly93d3cuYnV5cGFzcy5uby9wZHMvcGRzX2VuLnBkZhMC

ZW4wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAB6kfpWjEoDI0aPnEPxGjFbM7a25HeM4vwMMTyWwRZPPoCfg

cAdI5s35tc57JPui4Cam1Juy3WaPJviN1lidhMvmx987COecVC8EuYervksm/oz1IT3FNhOKM4fD

I0ZrIdvhZV8z1lDZXcu/Np3PitvxwI3D4mc+VE6RORb8t3O6326QuftzInhWsRKPYOB4BBA+qXQB

3BOEB4KITrNFPNECDoogEsrMIA5PV55T4I3LkeVYltLVI9aEicbmiKkMvCyhcwrakqm3TRxyk3iZ

SOgwIWazRu8OkrkEHgVssO25wdsrEYe79KHoxWHqoSebWun/vDdpu25KChtF4XcP9bo=



     2022-11-11T08:20:21.270+01:00     WbnBVSyk+nhOZKUlSXV/Awri0WNES++m/epYIrZENn4=  cn=Buypass Class 3 CA 3,o=Buypass AS-983163327,c=NO 20296948251980541547421595    xJw1DlqCBeBj50xVSplDNbhDXJllJ9TvGisMe1FYSy0=  cn=Buypass Class 3 Root CA,o=Buypass AS-983163327,c=NO 30    7ffrvKJ6KjhNOHt9QBDGZuLttIQ+TCm0rh1bkzLmsk0=  cn=Buypass Class 3 Root CA,o=Buypass AS-983163327,c=NO 2   text/xml    MIIEyzCCArOgAwIBAgIBHjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBOMQswCQYDVQQGEwJOTzEdMBsGA1UECgwU MIIFWTCCA0GgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBOMQswCQYDVQQGEwJOTzEdMBsGA1UECgwU   MIIFygoBAKCCBcMwggW/BgkrBgEFBQcwAQEEggWwMIIFrDCB7qFIMEYxCzAJBgNVBAYTAk5PMR0w 
     
         
             HARALD EIOLF KARLSEN
             uq7xO+1os2tDuMY0K9mVkm+3Uqus
        
         
             application/pdf
             Utbyggingsavtale for Vraget - vedtatt 09.11.2022.
             3AatGpYaACcnf9EoxQS/u8HeGvNnQ7xcp7oO8H/TIus=
        
         
             Signicat Sign (ID-Porten: BankID)
             XML Signature
             2022-11-11T08:26:24.860+01:00
        
    
     urn:signicat:signaturepolicy:authbased-ltv:idporten-level4-nofnr:2.2:1.1
     
         
         ID-Porten: BankID
    
     
         
             
             
             
             
             idporten-abs-niva4-nossn-sign
             4
             difi
        
         
             
             
             
        
         
             Signing_237425;820852982;2022-11-11T08:05:06.013678239;afcc6c41-f11a-4f8f-9d18-8ca653066be7;title=Utbyggingsavtale for Vraget - vedtatt 09.11.2022.
        
    
     
         Jeg har lest og forstått innholdet i det fremviste dokumentet og jeg er klar til å signere
    
     
         
             
                 2022-11-11T08:21:54.091+01:00
                 started-signature-session
                 
                     158.150.115.2
                     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36 Edg/107.0.1418.35
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2022-11-11T08:21:54.363+01:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
                     Utbyggingsavtale for Vraget - vedtatt 09.11.2022.
                     3AatGpYaACcnf9EoxQS/u8HeGvNnQ7xcp7oO8H/TIus=
                     SHA-256
                
            
             
                 2022-11-11T08:24:44.417+01:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
             
                 2022-11-11T08:24:44.718+01:00
                 signer-chose-to-proceed
                 
                     The signer chose to proceed to signing.
                
            
        
         
             
                 2022-11-11T08:26:24.860+01:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 kYW4Vq5Whh7eXmZqVkjsUe3eJpTvz63vZZ5ixGZxqEU=

 
 
 

 
 xVc+0oq23QsV9xjcIXKBVyIoTgrOR3I4i7/ift2Kygw=


 
DbCQmZNqKFzwbWnV6GgCszyhQmguq3VzmPaQ5/P5GfoEp27e3N6jsZyvd16lhs/ig2p0V9XVC9hE

xveNN+jlH7ISLn7akSlttFm8f+zquxFH0/rMgxtKKnpgUhZFaYfFQPkpKc2pI8eI936Y05cAO9Lg

Ri2XxpaYTYFY28mZiGqzcPQUuicMf0giyRBjxoEcqZxpg95WgiKbtRRYQ3G9KfuXYKhSvGvUD6Ld

VSjz3W8F8Vl/G2+My6RPhoqL/OIlXlP4Nq9j+QExAFTT1So4e9xyjSDvJjbm8D46XX0hHYoUYpki

2333rYQf7p95OOXpYcqnR9+DU5/03gjhbM44oA==

 
 
 
MIIE2zCCA8OgAwIBAgILEMoLxPy3mYiOn5swDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSzELMAkGA1UEBhMCTk8x

HTAbBgNVBAoMFEJ1eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MR0wGwYDVQQDDBRCdXlwYXNzIENsYXNzIDMg

Q0EgMzAeFw0yMDA2MjkwOTI0MDZaFw0yMzA2MjkyMTU5MDBaME0xCzAJBgNVBAYTAk5PMRQwEgYD

VQQKDAtTSUdOSUNBVCBBUzEUMBIGA1UEAwwLU0lHTklDQVQgQVMxEjAQBgNVBGEMCTk4OTU4NDAy

MjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN1WnZejbnY8jazf6Uq9SeyvYc6d7kym

d8ty3ABusvrpBKpNHWdcdvz9ZhNfikg3UkYE+EI09h4/G+p0bpS06bIy/KTb/bsKCyDAJNp2Qf1b

VvmSSmLFNr0qmjAUz5LJ2OxcBdfIQ9LfNAC1GhNpic0WdFkJWUnfCUkQUIWoQvEa4DJnCIdsm6fq

/nouoIwgUOp8eUyQp9o3zgE2CcJK8Zz1JqsCCH3lDdnawKV9gb2kvws9ONdaWTjuCsD8ejFv+ndd

AimWQF7kO4Vc4VXm1aXD+XKRWAWVIcN9AKPmNSF/bhM1BoyiRgK9yId4r1hG7pekvZctwNLp0rfk

c/P60sUCAwEAAaOCAbwwggG4MAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUzMP4B7ecbXpO9acrHQX5

s0cckdEwHQYDVR0OBBYEFIKpyHJUf+cMR4piWIdEtT5Wx3bKMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAnBgNV

HSUEIDAeBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMEMCAGA1UdIAQZMBcwCgYIYIRCARoB

AwIwCQYHBACL7EABATA6BgNVHR8EMzAxMC+gLaArhilodHRwOi8vY3JsLmJ1eXBhc3Mubm8vY3Js

L0JQQ2xhc3MzQ0EzLmNybDBsBggrBgEFBQcBAQRgMF4wJQYIKwYBBQUHMAGGGWh0dHA6Ly9vY3Nw

ZWMuYnV5cGFzcy5jb20wNQYIKwYBBQUHMAKGKWh0dHA6Ly9jcnQuYnV5cGFzcy5uby9jcnQvQlBD

bGFzczNDQTMuY2VyMGYGCCsGAQUFBwEDBFowWDAIBgYEAI5GAQEwEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYB

BgIwNwYGBACORgEFMC0wKxYlaHR0cHM6Ly93d3cuYnV5cGFzcy5uby9wZHMvcGRzX2VuLnBkZhMC

ZW4wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAB6kfpWjEoDI0aPnEPxGjFbM7a25HeM4vwMMTyWwRZPPoCfg

cAdI5s35tc57JPui4Cam1Juy3WaPJviN1lidhMvmx987COecVC8EuYervksm/oz1IT3FNhOKM4fD

I0ZrIdvhZV8z1lDZXcu/Np3PitvxwI3D4mc+VE6RORb8t3O6326QuftzInhWsRKPYOB4BBA+qXQB

3BOEB4KITrNFPNECDoogEsrMIA5PV55T4I3LkeVYltLVI9aEicbmiKkMvCyhcwrakqm3TRxyk3iZ

SOgwIWazRu8OkrkEHgVssO25wdsrEYe79KHoxWHqoSebWun/vDdpu25KChtF4XcP9bo=



     2022-11-11T08:26:25.489+01:00     WbnBVSyk+nhOZKUlSXV/Awri0WNES++m/epYIrZENn4=  cn=Buypass Class 3 CA 3,o=Buypass AS-983163327,c=NO 20296948251980541547421595    xJw1DlqCBeBj50xVSplDNbhDXJllJ9TvGisMe1FYSy0=  cn=Buypass Class 3 Root CA,o=Buypass AS-983163327,c=NO 30    7ffrvKJ6KjhNOHt9QBDGZuLttIQ+TCm0rh1bkzLmsk0=  cn=Buypass Class 3 Root CA,o=Buypass AS-983163327,c=NO 2   text/xml    MIIEyzCCArOgAwIBAgIBHjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBOMQswCQYDVQQGEwJOTzEdMBsGA1UECgwU MIIFWTCCA0GgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBOMQswCQYDVQQGEwJOTzEdMBsGA1UECgwU   MIIFygoBAKCCBcMwggW/BgkrBgEFBQcwAQEEggWwMIIFrDCB7qFIMEYxCzAJBgNVBAYTAk5PMR0w 
     
         
             FRODE STOKKELAND
             xq+2nP8aEA8JKNgt89hizAdVUF8k
        
         
             application/pdf
             Utbyggingsavtale for Vraget - vedtatt 09.11.2022.
             3AatGpYaACcnf9EoxQS/u8HeGvNnQ7xcp7oO8H/TIus=
        
         
             Signicat Sign (ID-Porten: BankID Mobil)
             XML Signature
             2022-11-11T08:30:51.001+01:00
        
    
     urn:signicat:signaturepolicy:authbased-ltv:idporten-level4-nofnr:2.2:1.1
     
         
         ID-Porten: BankID Mobil
    
     
         
             
             
             
             
             idporten-abs-niva4-nossn-sign
             4
             difi
        
         
             
             
             
        
         
             Signing_237425;820852982;2022-11-11T08:05:06.013678239;afcc6c41-f11a-4f8f-9d18-8ca653066be7;title=Utbyggingsavtale for Vraget - vedtatt 09.11.2022.
        
    
     
         Jeg har lest og forstått innholdet i det fremviste dokumentet og jeg er klar til å signere
    
     
         
             
                 2022-11-11T08:26:10.362+01:00
                 started-signature-session
                 
                     77.16.70.86
                     Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/107.0.0.0 Safari/537.36
                     The signer started the signature session by doing an HTTP request to the TSP server.
                
            
             
                 2022-11-11T08:26:11.206+01:00
                 presented-document-to-signer
                 
                     The TSP presented the document to the signer.
                     Utbyggingsavtale for Vraget - vedtatt 09.11.2022.
                     3AatGpYaACcnf9EoxQS/u8HeGvNnQ7xcp7oO8H/TIus=
                     SHA-256
                
            
             
                 2022-11-11T08:30:23.826+01:00
                 signer-consented-to-document-content
                 
                     The signer approved of the contents of the document.
                
            
             
                 2022-11-11T08:30:23.938+01:00
                 signer-chose-to-proceed
                 
                     The signer chose to proceed to signing.
                
            
        
         
             
                 2022-11-11T08:30:51.002+01:00
                 verified-saml-response
                 
                     The SAML Response attributes from the authentication was verified.
                
            
        
    
 
 
 
 
 
 
 

 
 Uz0plMMneIjfDU9H1WkhJq+SH82oPE5UvVLORwiFd3M=

 
 
 

 
 0WblKdwOayGW3okTKBQDLoyPmBa+Pl+Fc6PiFM3Q6IE=


 
h0dIsv8PowlQvzG0zDOvzahlPQTTYnRAbSRIRjHnBtoUUoQ2wzpthoTGjUowMXwwwselvXhdlISU

r0BiZFkCAKGPOUGou1zD5nYNXCXcrK2a6pLFz63eLiqA4WUJPdyMeRNMDfYTUi0krLE0t8jLUu/a

3N//fpr9cHa0Kc7/cYnDr3yjvsIir7v5wOlcDOWHNQ/U/2gu608pPQKYVYTgV21dOgNzpGBzKoE6

HYTe963dS0gyPAtqsQivEBE5xCbdqDs3utMIwSbmUkwJC2i7BX0z1gvm9YAe+kskhS5Lz8QA5c8z

PNxtoUy8ZMvdRD/RCOyuTs81W584Es8kfpZsSg==

 
 
 
MIIE2zCCA8OgAwIBAgILEMoLxPy3mYiOn5swDQYJKoZIhvcNAQELBQAwSzELMAkGA1UEBhMCTk8x

HTAbBgNVBAoMFEJ1eXBhc3MgQVMtOTgzMTYzMzI3MR0wGwYDVQQDDBRCdXlwYXNzIENsYXNzIDMg

Q0EgMzAeFw0yMDA2MjkwOTI0MDZaFw0yMzA2MjkyMTU5MDBaME0xCzAJBgNVBAYTAk5PMRQwEgYD

VQQKDAtTSUdOSUNBVCBBUzEUMBIGA1UEAwwLU0lHTklDQVQgQVMxEjAQBgNVBGEMCTk4OTU4NDAy

MjCCASIwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoCggEBAN1WnZejbnY8jazf6Uq9SeyvYc6d7kym

d8ty3ABusvrpBKpNHWdcdvz9ZhNfikg3UkYE+EI09h4/G+p0bpS06bIy/KTb/bsKCyDAJNp2Qf1b

VvmSSmLFNr0qmjAUz5LJ2OxcBdfIQ9LfNAC1GhNpic0WdFkJWUnfCUkQUIWoQvEa4DJnCIdsm6fq

/nouoIwgUOp8eUyQp9o3zgE2CcJK8Zz1JqsCCH3lDdnawKV9gb2kvws9ONdaWTjuCsD8ejFv+ndd

AimWQF7kO4Vc4VXm1aXD+XKRWAWVIcN9AKPmNSF/bhM1BoyiRgK9yId4r1hG7pekvZctwNLp0rfk

c/P60sUCAwEAAaOCAbwwggG4MAkGA1UdEwQCMAAwHwYDVR0jBBgwFoAUzMP4B7ecbXpO9acrHQX5

s0cckdEwHQYDVR0OBBYEFIKpyHJUf+cMR4piWIdEtT5Wx3bKMA4GA1UdDwEB/wQEAwIGQDAnBgNV

HSUEIDAeBggrBgEFBQcDAgYIKwYBBQUHAwEGCCsGAQUFBwMEMCAGA1UdIAQZMBcwCgYIYIRCARoB

AwIwCQYHBACL7EABATA6BgNVHR8EMzAxMC+gLaArhilodHRwOi8vY3JsLmJ1eXBhc3Mubm8vY3Js

L0JQQ2xhc3MzQ0EzLmNybDBsBggrBgEFBQcBAQRgMF4wJQYIKwYBBQUHMAGGGWh0dHA6Ly9vY3Nw

ZWMuYnV5cGFzcy5jb20wNQYIKwYBBQUHMAKGKWh0dHA6Ly9jcnQuYnV5cGFzcy5uby9jcnQvQlBD

bGFzczNDQTMuY2VyMGYGCCsGAQUFBwEDBFowWDAIBgYEAI5GAQEwEwYGBACORgEGMAkGBwQAjkYB

BgIwNwYGBACORgEFMC0wKxYlaHR0cHM6Ly93d3cuYnV5cGFzcy5uby9wZHMvcGRzX2VuLnBkZhMC

ZW4wDQYJKoZIhvcNAQELBQADggEBAB6kfpWjEoDI0aPnEPxGjFbM7a25HeM4vwMMTyWwRZPPoCfg

cAdI5s35tc57JPui4Cam1Juy3WaPJviN1lidhMvmx987COecVC8EuYervksm/oz1IT3FNhOKM4fD

I0ZrIdvhZV8z1lDZXcu/Np3PitvxwI3D4mc+VE6RORb8t3O6326QuftzInhWsRKPYOB4BBA+qXQB

3BOEB4KITrNFPNECDoogEsrMIA5PV55T4I3LkeVYltLVI9aEicbmiKkMvCyhcwrakqm3TRxyk3iZ

SOgwIWazRu8OkrkEHgVssO25wdsrEYe79KHoxWHqoSebWun/vDdpu25KChtF4XcP9bo=



     2022-11-11T08:30:51.368+01:00     WbnBVSyk+nhOZKUlSXV/Awri0WNES++m/epYIrZENn4=  cn=Buypass Class 3 CA 3,o=Buypass AS-983163327,c=NO 20296948251980541547421595    xJw1DlqCBeBj50xVSplDNbhDXJllJ9TvGisMe1FYSy0=  cn=Buypass Class 3 Root CA,o=Buypass AS-983163327,c=NO 30    7ffrvKJ6KjhNOHt9QBDGZuLttIQ+TCm0rh1bkzLmsk0=  cn=Buypass Class 3 Root CA,o=Buypass AS-983163327,c=NO 2   text/xml    MIIEyzCCArOgAwIBAgIBHjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBOMQswCQYDVQQGEwJOTzEdMBsGA1UECgwU MIIFWTCCA0GgAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQsFADBOMQswCQYDVQQGEwJOTzEdMBsGA1UECgwU   MIIFygoBAKCCBcMwggW/BgkrBgEFBQcwAQEEggWwMIIFrDCB7qFIMEYxCzAJBgNVBAYTAk5PMR0w  
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UTBYGGINGSAVTALE FOR VRAGET - FLEKKERØY I 
KRISTIANSAND KOMMUNE 
 


 


1. PARTER 


Avtalen er inngått mellom: 
Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 MVA (senere kalt kommunen) 
og Øygruppen, org. nr. 976 845 986 (senere kalt utbygger) 
 
 


2. GEOGRAFISK AVGRENSNING / AVGRENSNING I TID 


2.1. Avtalen omfatter areal som er avgrenset på vedlagte kart vedtatt 
16.09.2015. jf. bilag 1 (kopi av reguleringsplanen for Vraget – Flekkerøy – 
plan id 1109), rekkefølgekrav til Vågsbygdveien, samt andel av kvartalslek i 
reguleringsplan for Mæbø 1/5 plan id 1001 jf. bilag 1. 


2.2. Avtalen gjelder til egen overtakelsesavtale foreligger. Delovertakelse av 
områder i forbindelse med ferdigstillelse av felt skal avklares mellom 
partene før igangsetting av feltet. 


2.3. Avtalen opphører senest 5 år etter underskrevet dato. 
 
 


3. GRUNNERVERV 


3.1. Utbygger er ansvarlig for å erverve nødvending grunn og rettigheter både 
innenfor og utenfor utbyggingsområdet så langt det er nødvendig for å 
gjennomføre utbyggingen og gjøre tomtene byggeklare. 


3.2. Utbygger bekrefter ved underskrift av denne avtalen at utbygger disponerer 
nødvendig grunn og rettigheter for det arealet som skal bygges, bilag 2. 


(Dersom underskrifter ikke foreligger for grunneiere/rettighetshavere må dette drøftes særskilt) 


3.3. De arealene som eies av Kristiansand kommune og som inngår i avgrenset 
område kan ikke disponeres uten at det er inngått en egen avtale om dette. 


(Vedlegges dersom egen avtale foreligger). 


 


 


Kristiansand
kommune


UTBYGGINGSAVTALE FOR VRAGET - FLEKKERØY I
KRISTIANSAND KOMMUNE


1. PARTER


Avtalen er inngått mellom:
Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 MVA (senere kalt kommunen)
og Øygruppen, org. nr. 976 845 986 (senere kalt utbygger)


2. GEOGRAFISK AVGRENSNING / AVGRENSNING I T I D


2.1. Avtalen omfatter areal som er avgrenset på vedlagte kart vedtatt
16.09.2015. jf. bilag 1 (kopi av reguleringsplanen for Vraget - Flekkerøy -
plan id 1109), rekkefølgekrav til Vågsbygdveien, samt andel av kvartalslek i
reguleringsplan for Mæbø 1/5 plan id 1001 jf . bilag 1.


2.2. Avtalen gjelder ti l egen overtakelsesavtale foreligger. Delovertakelse av
områder i forbindelse med ferdigstillelse av felt skal avklares mellom
partene før igangsetting av feltet.


2.3. Avtalen opphører senest 5 år etter underskrevet dato.


l . G R U N N E R V E R V
3.1. Utbygger er ansvarlig for å erverve nødvending grunn og rettigheter både


innenfor og utenfor utbyggingsområdet så langt det er nødvendig for å
gjennomføre utbyggingen og gjøre tomtene byggeklare.


3.2. Utbygger bekrefter ved underskrift av denne avtalen at utbygger disponerer
nødvendig grunn og rettigheter for det arealet som skal bygges, bilag 2.


(Dersom underskrifter ikke foreligger for grunneiere/rettighetshavere mä dette drøftes særskilt)


3.3. De arealene som eies av Kristiansand kommune og som inngår i avgrenset
område kan ikke disponeres uten at det er inngått en egen avtale om dette.


(Vedlegges dersom egen avtale foreligger).


Utbyggingsavtale for Vraget - Flekkerøy
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 30.09.2022
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Utbyggingsavtale for Vraget - Flekkerøy 
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 30.09.2022  


side 2 


4. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE 


4.1. Utbygger er ansvarlig for nødvending planlegging, prosjektering og 
byggeledelse. 


4.2. Utbygger er ansvarlig for at arealene planlegges og opparbeides i samsvar 
med den til enhver tid gjeldende reguleringsplan, kommunale normer, 
godkjente tekniske planer og utomhusplan. Slike planer skal forelegges 
fagetatene og være godkjent før det gis rammetillatelser. 


4.3. Pumpestasjon, ledninger og kummer på strekningen fra S4 til S6 og kobling 
til pumpestasjonen, samt nødvolumstank og overløpsledning utføres av 
utbyggers entreprenør, se vedlegg 1. Ansvarsfordeling og kostnadsfordeling 
mellom kommunen og utbygger framgår av vedlegg 1.  


4.4. Fremføring av kabler for strøm (fordelingsnett og veibelysning), tele og 
bredbånd etc. skal utføres ved å legge jordkabler. Antall rør og dimensjon 
avklares med ingeniørvesenet. 


4.5. Utbygger er pliktig til å tilrettelegge for fremtidige kabelbehov ved å 
anlegge ekstra trekkerør i kabelgrøft. Trekkerør skal inngå som en del av 
infrastrukturen som skal overtas vederlagsfritt av kommunen. 


4.6. Utbygger er ansvarlig for å kontakte alle kabeletater og samordne dem i en 
felles plan.   


4.7. Utfylling ut over formålsgrense mot grønnstruktur er ikke tillatt uten etter 
særskilt avtale med kommunen. Utbygger er ansvarlig for opprydding i 
grønnstrukturen under anleggsperioden slik at byggerester, stein etc. ikke 
er til fare eller sjenanse for boområdet. 


4.8. Utbygger er ansvarlig for gjennomføring av rekkefølgekravene. Unntak for 
følgende rekkefølgekrav, som løses som beskrevet: 
4.8.1. Rekkefølgekrav til utbedring av Vågsbygdveien fra Lumber til 


Andøyveien: Kommunen er ansvarlig for i samarbeid med 
fylkeskommunen å stå for nødvendig planlegging og opparbeidelse, 
utbygger betaler bidrag i henhold til punkt. 7.6 


4.8.2. Rekkefølgekrav til kvartalslek i planen for gnr/bnr 1/5: Kommunen 
er ansvarlig for å opparbeide forholdsmessig andel av 
kvartalslekeplass etter bidrag fra utbygger, jf. punkt. 7.3. 


 
 
5. FRAMDRIFT OG UTBYGGINGSTAKT 
(Det benyttes entydig frist for ferdigstillelse av samtlige anlegg da dette har sammenheng med 
garantistillelsen. Kommunen må i praksis vise fleksibilitet dersom for eksempel markedsutviklingen 
(redusert omsetning/salg) skulle tilsi at det er urimelig å kreve opprettholdelse av den opprinnelige 
fristen overfor utbygger. Ny frist skal da reforhandles og korrigeres både i avtale og garanti). 


5.1. Utbygger skal utarbeide framdriftsplan som følger avtalen som eget bilag 
(bilag 3). Framdriftsplanen skal angi tidspunkt for opparbeidelse av tekniske 
anlegg, opparbeidelse av offentlig grønnstruktur, annonsering av 
tomter/boliger og når tomtene forventes byggeklare. 


5.2. Utomhusplanen for offentlig grønnstruktur skal være ferdig godkjent av 
kommunen før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i BBB1 eller 
BBB2. 


4. PLANLEGGING OG OPPARBEIDELSE


4.1. Utbygger er ansvarlig for nødvending planlegging, prosjektering og
byggeledelse.


4.2. Utbygger er ansvarlig for at arealene planlegges og opparbeides i samsvar
med den til enhver tid gjeldende reguleringsplan, kommunale normer,
godkjente tekniske planer og utomhusplan. Slike planer skal forelegges
fagetatene og være godkjent før det gis rammetillatelser.


4.3. Pumpestasjon, ledninger og kummer på strekningen fra S4 til S6 og kobling
til pumpestasjonen, samt nødvolumstank og overløpsledning utføres av
utbyggers entreprenør, se vedlegg 1. Ansvarsfordeling og kostnadsfordeling
mellom kommunen og utbygger framgår av vedlegg 1.


4.4. Fremføring av kabler for strøm (fordelingsnett og veibelysning), tele og
bredbånd etc. skal utføres ved å legge jordkabler. Antall rør og dimensjon
avklares med ingeniørvesenet.


4.5. Utbygger er pliktig til å tilrettelegge for fremtidige kabelbehov ved å
anlegge ekstra trekkerør i kabelgrøft. Trekkerør skal inngå som en del av
infrastrukturen som skal overtas vederlagsfritt av kommunen.


4.6. Utbygger er ansvarlig for å kontakte alle kabeletater og samordne dem i en
felles plan.


4.7. Utfylling ut over formålsgrense mot grønnstruktur er ikke tillatt uten etter
særskilt avtale med kommunen. Utbygger er ansvarlig for opprydding i
grønnstrukturen under anleggsperioden slik at byggerester, stein etc. ikke
er til fare eller sjenanse for boområdet.


4.8. Utbygger er ansvarlig for gjennomføring av rekkefølgekravene. Unntak for
følgende rekkefølgekrav, som løses som beskrevet:


4.8.1. Rekkefølgekrav til utbedring av Vågsbygdveien fra Lumber til
Andøyveien: Kommunen er ansvarlig for i samarbeid med
fylkeskommunen å stå for nødvendig planlegging og opparbeidelse,
utbygger betaler bidrag i henhold til punkt. 7.6


4.8.2. Rekkefølgekrav til kvartalslek i planen for gnr/bnr 1/5: Kommunen
er ansvarlig for å opparbeide forholdsmessig andel av
kvartalslekeplass etter bidrag fra utbygger, jf . punkt. 7.3.


5. FRAMDRIFT OG UTBYGGINGSTAKT
(Det benyttes entydig frist for ferdigstillelse av samtlige anlegg da dette har sammenheng med
garantistillelsen. Kommunen mä i praksis vise fleksibilitet dersom for eksempel markedsutviklingen
(redusert omsetning/sa/g) skulle tilsi at det er urimelig ä kreve opprettholdelse av den opprinnelige
fristen overfor utbygger. Ny frist skal da reforhandles og korrigeres bäde i avtale og garanti).


5.1. Utbygger skal utarbeide framdriftsplan som følger avtalen som eget bilag
(bilag 3). Framdriftsplanen skal angi tidspunkt for opparbeidelse av tekniske
anlegg, opparbeidelse av offentlig grønnstruktur, annonsering av
tomter/boliger og når tomtene forventes byggeklare.


5.2. Utomhusplanen for offentlig grønnstruktur skal være ferdig godkjent av
kommunen før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i BBB1 eller
BBB2.
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5.3. Offentlig grønnstruktur og lekearealer skal være ferdig opparbeidet og 
godkjent av kommunen før første bolig tas i bruk, senest 1. juni 2023. 


5.4. Offentlige samferdselsanlegg (vei, vann, avløp etc.) skal være ferdig 
opparbeidet og godkjent av kommunen før første bolig tas i bruk, senest 1. 
juni 2023. 


5.5. Utbyggingen skal tilpasses kommunens til enhver tid gjeldende 
utbyggingsprogram. Utbygger skal innrapportere én gang per år til 
kommunen i henhold til framdriftsplanen. Endringer i framdriften skal 
godkjennes av kommunen. 


 
 
6. DISPONERING AV TOMTER/BOLIGER 


6.1. Salgsmateriell med dekkende opplysninger om området og bebyggelsen 
utarbeides av utbygger. 


 
 
7. ØKONOMISKE BETINGELSER 


7.1. Utbygger har det økonomiske ansvaret for gjennomføringen av avtalen. 
7.2. Partene har vurdert avtalen i forhold til lovens krav om forholdsmessighet 


og anser kravet for å være oppfylt. 
7.3. Utbygger betaler bidrag til kommunen for opparbeidelse av del av 


kvartalslekeplass i planen for Mæbø 1/5. Utbyggers bidrag er fastsatt til 
500 000 kr. Bidraget skal innbetales før igangsetting av utbyggingen. 
Kommunen skal sørge for opparbeidelse av kvartalslekeplassen i henhold til 
rekkefølgekrav. 


7.4. Avtalte arbeider som skal utføres for Kristiansand kommune faktureres 
direkte fra entreprenør/konsulent i henhold til vedlagte grensesnitt med 
kostnadsoppsett i vedlegg 1. 


7.5. Utbygger betaler bidrag til kommunen for kapasitetsutbedringer på 
Vågsbygdveien med bidrag på 70 000 kr pr. boenhet. Antall godkjente 
enheter er i henhold til godkjent reguleringsplan 19. Bidrag på 840 000 kr 
skal være innbetalt før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i område 
BBB1, og bidrag på 490 000 kr skal være innbetalt før det gis 
igangsettingstillatelse til bebyggelse i BBB2. Dersom arealene senere, men 
før kommunen overtar arealene og tekniske anlegg etter avtalens kap. 8, 
får en høyere utnyttelse enn forutsatt i foreliggende reguleringsplan og 
utbyggingsavtale, øker utbyggers bidrag. Økningen beregnes i forhold til 
endringen i antall boenheter. Dersom kapasitetsutbedringene på 
Vågsbygdveien ferdigstilles før det gis IG, utgår kravet til bidrag. 


7.6. Utbygger er selv ansvarlig for å kreve inn eventuell refusjon fra andre 
grunneiere for opparbeidelse av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke fremme 
refusjonskrav overfor kommunen. 


7.7. Tilknytningsavgift for vann og kloakk betales etter de til enhver tid 
gjeldende kommunale retningslinjer. 


7.8. Kommunen og utbygger kan inngå avtale om anleggsbidrag dersom dette 
gir kommunen momskompensasjon for investeringer, eller kommunen kan 
føre inngående merverdiavgift på kostnadene til fradrag. Kommunen og 


5.3. Offentlig grønnstruktur og lekearealer skal være ferdig opparbeidet og
godkjent av kommunen før første bolig tas i bruk, senest 1. juni 2023.


5.4. Offentlige samferdselsanlegg (vei, vann, avløp etc.) skal være ferdig
opparbeidet og godkjent av kommunen før første bolig tas i bruk, senest 1.
juni 2023.


5.5. Utbyggingen skal tilpasses kommunens til enhver tid gjeldende
utbyggingsprogram. Utbygger skal innrapportere en gang per år til
kommunen i henhold til framdriftsplanen. Endringer i framdriften skal
godkjennes av kommunen.


6. D ISPONERING AV TOMTER/BOLIGER
6.1. Salgsmateriell med dekkende opplysninger om området og bebyggelsen


utarbeides av utbygger.


7. ØKONOMISKE BETINGELSER


7.1. Utbygger har det økonomiske ansvaret for gjennomføringen av avtalen.
7.2. Partene har vurdert avtalen i forhold til lovens krav om forholdsmessighet


og anser kravet for å være oppfylt.
7.3. Utbygger betaler bidrag til kommunen for opparbeidelse av del av


kvartalslekeplass i planen for Mæbø 1/5. Utbyggers bidrag er fastsatt til
500 000 kr. Bidraget skal innbetales før igangsetting av utbyggingen.
Kommunen skal sørge for opparbeidelse av kvartalslekeplassen i henhold til
rekkefølgekrav.


7.4. Avtalte arbeider som skal utføres for Kristiansand kommune faktureres
direkte fra entreprenør/konsulent i henhold til vedlagte grensesnitt med
kostnadsoppsett i vedlegg 1.


7.5. Utbygger betaler bidrag til kommunen for kapasitetsutbedringer på
Vågsbygdveien med bidrag på 70 000 kr pr. boenhet. Antall godkjente
enheter er i henhold til godkjent reguleringsplan 19. Bidrag på 840 000 kr
skal være innbetalt før det gis igangsettingstillatelse til bebyggelse i område
BBB1, og bidrag på 490 000 kr skal være innbetalt før det gis
igangsettingstillatelse til bebyggelse i BBB2. Dersom arealene senere, men
før kommunen overtar arealene og tekniske anlegg etter avtalens kap. 8,
får en høyere utnyttelse enn forutsatt i foreliggende reguleringsplan og
utbyggingsavtale, øker utbyggers bidrag. Økningen beregnes i forhold til
endringen i antall boenheter. Dersom kapasitetsutbedringene på
Vågsbygdveien ferdigstilles før det gis IG, utgår kravet til bidrag.


7.6. Utbygger er selv ansvarlig for å kreve inn eventuell refusjon fra andre
grunneiere for opparbeidelse av tekniske anlegg. Utbygger skal ikke fremme
refusjonskrav overfor kommunen.


7.7. Tilknytningsavgift for vann og kloakk betales etter de til enhver tid
gjeldende kommunale retningslinjer.


7.8. Kommunen og utbygger kan inngå avtale om anleggsbidrag dersom dette
gir kommunen momskompensasjon for investeringer, eller kommunen kan
føre inngående merverdiavgift på kostnadene til fradrag. Kommunen og


Utbyggingsavtale for Vraget - Flekkerøy
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 30.09.2022


side 3







Utbyggingsavtale for Vraget - Flekkerøy 
By- og stedsutviklingsdirektøren - avtaleutkast datert 30.09.2022  


side 4 


utbygger forplikter seg i så fall til å inngå en egen tilleggsavtale, jf. bilag 4 
og 5. Inngått utbyggingsavtale er en forutsetning for slik avtale.  


7.9. Utbygger plikter til å stille garanti i form av en påkravsgaranti, som 
sikkerhet for ferdigstillelse av anlegg (vei, vann, avløp, lekeplasser og andre 
nødvendige anlegg) i området i henhold til fristene i foreliggende avtale. 
Kommunens vedlagte mal skal benyttes (bilag 6). Garanti tilsvarende kr. 
1 800 000 skal framlegges og godkjennes av kommunen før arbeidene 
igangsettes. Ved delovertakelse av anlegg kan det være aktuelt å redusere 
garantien forholdsmessig. 


(Beløpets størrelse må sees i sammenheng med omfanget av de tekniske anlegg - normalt tilstrebes 
et beløp tilsvarende 100% av kostnadene på det tidspunkt avtalen inngås. Bankgarantien vil på et 
senere tidspunkt og i samråd med fagetatene aksepteres redusert i henhold til ferdigstillelse). 
 
 
8. OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG 


8.1. Utbygger skal sørge for tinglyst rettighet for allmennhetens ferdsel på 
områdene, f_BUT2 og f_BUT3, og allmennhetens ferdsel og kommunal 
kjøreatkomst over SKV3. Rett til kjøreatkomst gjelder ikke del av SKV3 sør 
for o_SGG2. Se vedlegg 1. Rettighetene skal være tinglyst før første bolig i 
planområdet tas i bruk. 


8.2. Det skal tinglyses en avtale mellom kommunen og sameiet om at 
kommunen disponerer bygg til pumpestasjon og har rett til atkomst til 
pumpestasjonen innenfor BBB1. 


8.3. Ved søknad om igangsettingstillatelse av utbyggingen skal utbygger 
samtidig søke om fradeling av de arealene som kommunen skal overta. 
Vilkår for fradelingen er at nødvendige tinglyste rettigheter i henhold til 
avtalens punkt 8.1 og 8.2. er på plass. 


8.4. Kommunen skal overta eiendomsretten til alle offentlige regulerte anlegg og 
grønnstruktur i utbyggingsområdet. Arealene skal overtas vederlagsfritt og 
frie for heftelser/servitutter av enhver art (bilag 7). Kommunen utarbeider 
foreløpig, jf. bilag 8, og endelig overtakelseskart som viser hvilke arealer og 
anlegg som kommunen skal eie og hvilke anlegg kommunen skal 
vedlikeholde. Arealene skal overtas med påstående anlegg og innretninger. 
De arealer som kommunen skal eie, skal sammenføyes i henhold til 
overtakelseskartet: Eventuell deling og/eller sammenføyning av arealer 
samt overskjøting skal bekostes av utbygger. Arealene skal være 
overskjøtet til kommunen før kommunen overtar tekniske anlegg. Det tas 
forbehold om at overtakelseskaret kan endres tilsvarende eventuelle 
endringer i reguleringsplan og i planer for tekniske anlegg og utomhusplan. 


8.5. Dersom kommunen overtar tekniske anlegg som går over eiendom som 
ikke skal overtas av kommunen, skal utbygger sikre kommunen nødvendige 
rettigheter til ettersyn og vedlikehold. Utbygger er ansvarlig for at 
erklæringen blir tinglyst som heftelse på vedkommende eiendom, og at 
dette blir forelagt kommunen, alt uten omkostninger for kommunen. Se 
bilag 9. 


8.6. Dersom det gjennomføres utbygging i flere plan (anleggseiendom) og 
kommunen skal stå som grunneier til arealer (overflaten), så skal det 


utbygger forplikter seg i så fall til å inngå en egen tilleggsavtale, jf . bilag 4
og 5. Inngått utbyggingsavtale er en forutsetning for slik avtale.


7.9. Utbygger plikter til å stille garanti i form av en påkravsgaranti, som
sikkerhet for ferdigstillelse av anlegg (vei, vann, avløp, lekeplasser og andre
nødvendige anlegg) i området i henhold til fristene i foreliggende avtale.
Kommunens vedlagte mal skal benyttes (bilag 6). Garanti tilsvarende kr.
1 800 000 skal framlegges og godkjennes av kommunen før arbeidene
igangsettes. Ved delovertakelse av anlegg kan det være aktuelt å redusere
garantien forholdsmessig.


(Beløpets størrelse mä sees i sammenheng med omfanget av de tekniske anlegg - normalt tilstrebes
et beløp tilsvarende 100% av kostnadene pä det tidspunkt avtalen inngäs. Bankgarantien vil pä et
senere tidspunkt og i samräd med fagetatene aksepteres redusert i henhold til ferdigstillelse).


8. OVERTAKELSE AV GRUNN OG ANLEGG


8.1. Utbygger skal sørge for tinglyst rettighet for allmennhetens ferdsel på
områdene, f_BUT2 og f_BUT3, og allmennhetens ferdsel og kommunal
kjøreatkomst over SKV3. Rett til kjøreatkomst gjelder ikke del av SKV3 sør
for o_SGG2. Se vedlegg 1. Rettighetene skal være tinglyst før første bolig i
planområdet tas i bruk.


8.2. Det skal tinglyses en avtale mellom kommunen og sameiet om at
kommunen disponerer bygg til pumpestasjon og har rett ti l atkomst til
pumpestasjonen innenfor BBB1.


8.3. Ved søknad om igangsettingstillatelse av utbyggingen skal utbygger
samtidig søke om fradeling av de arealene som kommunen skal overta.
Vilkår for fradelingen er at nødvendige tinglyste rettigheter i henhold til
avtalens punkt 8.1 og 8.2. er på plass.


8.4. Kommunen skal overta eiendomsretten til alle offentlige regulerte anlegg og
grønnstruktur i utbyggingsområdet. Arealene skal overtas vederlagsfritt og
frie for heftelser/servitutter av enhver art (bilag 7). Kommunen utarbeider
foreløpig, jf. bilag 8, og endelig overtakelseskart som viser hvilke arealer og
anlegg som kommunen skal eie og hvilke anlegg kommunen skal
vedlikeholde. Arealene skal overtas med påstående anlegg og innretninger.
De arealer som kommunen skal eie, skal sammenføyes i henhold til
overtakelseskartet: Eventuell deling og/eller sammenføyning av arealer
samt overskjøting skal bekostes av utbygger. Arealene skal være
overskjøtet ti l kommunen før kommunen overtar tekniske anlegg. Det tas
forbehold om at overtakelseskaret kan endres tilsvarende eventuelle
endringer i reguleringsplan og i planer for tekniske anlegg og utomhusplan.


8.5. Dersom kommunen overtar tekniske anlegg som går over eiendom som
ikke skal overtas av kommunen, skal utbygger sikre kommunen nødvendige
rettigheter til ettersyn og vedlikehold. Utbygger er ansvarlig for at
erklæringen blir tinglyst som heftelse på vedkommende eiendom, og at
dette blir forelagt kommunen, alt uten omkostninger for kommunen. Se
bilag 9.


8.6. Dersom det gjennomføres utbygging i flere plan (anleggseiendom) og
kommunen skal stå som grunneier til arealer (overflaten), så skal det
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utarbeides en egen erklæring/avtale som sikrer eiers ansvarsfrihet for 
skader som oppstår ved normal drift og vedlikehold. Utbygger skal sørge for 
at avtale / erklæring tinglyses på berørt / tilliggende eiendom/-er. 


8.7. De anlegg som kommunen skal overta eiendomsrett til og stå for fremtidig 
vedlikehold av må være anlagt iht. til bestemmelser i denne avtale. I tillegg 
må Kristiansand kommunes normer for VA, vei, avfall og utomhusanlegg 
følges for opparbeidelse og krav til sluttdokumentasjon og innmåling. 
Sluttdokumentasjon og innmålingsdata skal innleveres samlet og komplett. 


8.8. Når dokumentasjon og innmålingsdata er godkjent, skal utbygger ta initiativ 
til ferdigbefaring. Frist for utbedring av eventuelle feil og mangler skal 
avtales på befaring. Utbygger er forpliktet til å foreta utbedringer av 
eventuelle feil og mangler og gir tilbakemelding når alle feil og mangler er 
rettet. Dersom utbygger ikke har utbedret tiltak iht. avtalte frister som følge 
av første ledd, kan kommunen sørge for at arbeidene blir utført for 
utbyggers regning. Når eventuelle feil eller mangler er utbedret og anlegg 
med tilhørende dokumentasjon er godkjent av kommunen, samt utbyggers 
plikter etter pkt. 8.2-8.4 er oppfylt, utarbeider kommunen 
overtakelsesavtale med tilhørende kart se bilag 7. Vedlikehold av de anlegg 
som kommunen skal overta må utføres og bekostes av utbygger inntil 
overtakelsesavtalen er signert av partene.  


8.9. Utbygger er ansvarlig for vedlikehold og sikkerhetskontroll av 
lekeplassutstyr som omfattes av Forskrift om sikkerhet og lekeplassutstyr 
av 19.07.96 inntil anleggene er overtatt av kommunen. 


8.10. Kvartalslekeplasser og balløkker skal eies og vedlikeholdes av kommunen. 
Sandlekeplasser skal vedlikeholdes av beboerne i fellesskap gjennom 
velforening etter at disse er godkjent av kommunen. De plikter som 
påligger beboerne i denne forbindelse skal inntas i skjøtene, se bilag 10. 


8.11. Kommunen skal godkjenne skjøtene for de eiendommene kommunen skal 
overta. 
 
 


9. SÆRSKILTE BESTEMMELSER 


9.1. Utbygger er ansvarlig for å opprette velforening, dersom dette ikke 
eksisterer for området. Velforeningen skal være etablert før kommunen 
overtar de tekniske anlegg og ha medlemskap Vellenes Fellesorganisasjon. 
Velforeningen kan ha lekeplassutstyr som omfattes av lekeplassforskriften 
på kommunale lekeplasser. Velforeningen inngår da driftsavtale med 
kommunen om plassering og vedlikehold av lekeplassutstyr. 


9.2. Utbygger skal gjøre alle kjøpere/-festere kjent med utbyggingsavtalen og 
bilag til denne (herunder overtakelseskart) samt reguleringsplan med 
bestemmelser.  


9.3. Utbygger kan ikke overføre sine rettigheter og plikter helt eller delvis til 
andre utbyggere uten kommunens samtykke. 


9.4. Kommunen skal godkjenne skjøteformular / festebrev med tanke på sikring 
av rettigheter (ledninger etc.). Se bilag 10 


utarbeides en egen erklæring/avtale som sikrer eiers ansvarsfrihet for
skader som oppstår ved normal drift og vedlikehold. Utbygger skal sørge for
at avtale/ erklæring tinglyses på berørt/ tilliggende eiendom/-er.


8.7. De anlegg som kommunen skal overta eiendomsrett ti l og stå for fremtidig
vedlikehold av må være anlagt iht. til bestemmelser i denne avtale. I tillegg
må Kristiansand kommunes normer for VA, vei, avfall og utomhusanlegg
følges for opparbeidelse og krav til sluttdokumentasjon og innmåling.
Sluttdokumentasjon og innmålingsdata skal innleveres samlet og komplett.


8.8. Når dokumentasjon og innmålingsdata er godkjent, skal utbygger ta initiativ
til ferdigbefaring. Frist for utbedring av eventuelle feil og mangler skal
avtales på befaring. Utbygger er forpliktet til å foreta utbedringer av
eventuelle feil og mangler og gir tilbakemelding når alle feil og mangler er
rettet. Dersom utbygger ikke har utbedret tiltak iht. avtalte frister som følge
av første ledd, kan kommunen sørge for at arbeidene blir utført for
utbyggers regning. Når eventuelle feil eller mangler er utbedret og anlegg
med tilhørende dokumentasjon er godkjent av kommunen, samt utbyggers
plikter etter pkt. 8.2-8.4 er oppfylt, utarbeider kommunen
overtakelsesavtale med tilhørende kart se bilag 7. Vedlikehold av de anlegg
som kommunen skal overta må utføres og bekostes av utbygger inntil
overtakelsesavtalen er signert av partene.


8.9. Utbygger er ansvarlig for vedlikehold og sikkerhetskontroll av
lekeplassutstyr som omfattes av Forskrift om sikkerhet og lekeplassutstyr
av 19.07.96 inntil anleggene er overtatt av kommunen.


8.10. Kvartalslekeplasser og balløkker skal eies og vedlikeholdes av kommunen.
Sandlekeplasser skal vedlikeholdes av beboerne i fellesskap gjennom
velforening etter at disse er godkjent av kommunen. De plikter som
påligger beboerne i denne forbindelse skal inntas i skjøtene, se bilag 10.


8.11. Kommunen skal godkjenne skjøtene for de eiendommene kommunen skal
overta.


9. SÆRSKILTE BESTEMMELSER


9.1. Utbygger er ansvarlig for å opprette velforening, dersom dette ikke
eksisterer for området. Velforeningen skal være etablert før kommunen
overtar de tekniske anlegg og ha medlemskap Vellenes Fellesorganisasjon.
Velforeningen kan ha lekeplassutstyr som omfattes av lekeplassforskriften
på kommunale lekeplasser. Velforeningen inngår da driftsavtale med
kommunen om plassering og vedlikehold av lekeplassutstyr.


9.2. Utbygger skal gjøre alle kjøpere/-festere kjent med utbyggingsavtalen og
bilag til denne (herunder overtakelseskart) samt reguleringsplan med
bestemmelser.


9.3. Utbygger kan ikke overføre sine rettigheter og plikter helt eller delvis til
andre utbyggere uten kommunens samtykke.


9.4. Kommunen skal godkjenne skjøteformular/ festebrev med tanke på sikring
av rettigheter (ledninger etc.). Se bilag 10
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9.5. Tvist som måtte oppstå med bakgrunn i denne avtalen skal søkes løst ved 
forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke løser tvisten skal tvisten løses ved 
de ordinære domstoler. Kristiansand tingrett avtales som verneting. 


9.6. Mislighold 
Reklamasjon 


Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må 
reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at han oppdager eller 
burde ha oppdaget mislighetsholdet.  


Erstatning 
Dersom en part misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den 
andre parten kreve erstatning for det direkte økonomiske tap som 
påføres som følge av misligholdet. Partene har plikt til å begrense 
eventuelle tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves 
 
Forsinket betaling: Ved for sen innbetaling i forhold til denne avtale 
betales rente i henhold til. lov av 17.desember 1976 nr.100. 


 
9.7. Denne avtalen er ikke bindende for Kristiansand kommune før den er 


behandlet og godkjent av Kristiansand formannskap, jf. 
saksbehandlingsreglene i pbl. kap. 17 


9.8. Denne avtalen kan tinglyses som heftelse på de eiendommer som inngår i 
utbyggingsområdet. Eventuell tinglysning på kommunal eiendom skal 
godkjennes av kommunen. Den som krever tinglysing dekker 
omkostningene. 


(Dersom utbygger krever tinglysing og avtaleområdet omfatter kommunal eiendom må kjøpesum 
for grunneiendom være innbetalt jf. kommuneloven se § 51) 


 


  


9.5. Tvist som måtte oppstå med bakgrunn i denne avtalen skal søkes løst ved
forhandlinger. Dersom forhandlinger ikke løser tvisten skal tvisten løses ved
de ordinære domstoler. Kristiansand tingrett avtales som verneting.


9.6. Mislighold
Reklamasjon


Den part som vil gjøre gjeldende misligholdsvirkninger, må
reklamere skriftlig innen rimelig tid etter at han oppdager eller
burde ha oppdaget mislighetsholdet.


Erstatning
Dersom en part misligholder sine forpliktelser etter avtalen, kan den
andre parten kreve erstatning for det direkte økonomiske tap som
påføres som følge av misligholdet. Partene har plikt ti l å begrense
eventuelle tap. Erstatning for indirekte tap kan ikke kreves


Forsinket betaling: Ved for sen innbetaling i forhold til denne avtale
betales rente i henhold til. lov av 17.desember 1976 nr.100.


9.7. Denne avtalen er ikke bindende for Kristiansand kommune før den er
behandlet og godkjent av Kristiansand formannskap, jf.
saksbehandlingsreglene i pbl. kap. 17


9.8. Denne avtalen kan tinglyses som heftelse på de eiendommer som inngår i
utbyggingsområdet. Eventuell tinglysning på kommunal eiendom skal
godkjennes av kommunen. Den som krever tinglysing dekker
omkostningene.


(Dersom utbygger krever tinglysing og avtaleområdet omfatter kommunal eiendom må kjøpesum
for grunneiendom være innbetalt jf. kommuneloven se § 51)
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10. BILAG 


Til utbyggingsavtalen ligger følgende bilag og vedlegg: 
Bilag 1 Kartutsnitt 
Bilag 2 Grunneiers tiltredelseserklæring 
Bilag 3 Framdriftsplan 
Bilag 4 Standard avtale om anleggsbidrag 
Bilag 5 Standard avtale om overføring av justeringsrett 
Bilag 6 Standard garantitekst 
Bilag 7 Standard overtakelsesavtale 
Bilag 8 Foreløpig overtakelseskart 
Bilag 9 Erklæring ledninger 
Bilag 10 Standard kommunale rettigheter 
 


Vedlegg 1. Grensesnitt og kostnadsfordeling Vraget 2021-12-22. 


 


Kristiansand, den .......................... 2022 


  


For Kristiansand kommune    For utbygger 


  


 


.............................................            ............................................. 


Harald E Karlsen     Frode Stokkeland 
Utbyggingssjef      Daglig leder Øygruppen AS 
 
 
............................................            ............................................. 
Vibeke Wold Sunde     Dag Thomassen 
Saksbehandler      Styreleder Øygruppen AS 
                                                      
 


  


1 0 . BILAG


Til utbyggingsavtalen ligger følgende bilag og vedlegg:
Bilag 1 Kartutsnitt
Bilag 2 Grunneiers tiltredelseserklæring
Bilag 3 Framdriftsplan
Bilag 4 Standard avtale om anleggsbidrag
Bilag 5 Standard avtale om overføring av justeringsrett
Bilag 6 Standard garantitekst
Bilag 7 Standard overtakelsesavtale
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Vedlegg 1. Grensesnitt og kostnadsfordeling Vraget 2021-12-22.


Kristiansand, den 2022


For Kristiansand kommune For utbygger


Harald E Karlsen
Utbyggingssjef


Frode Stokkeland
Daglig leder Øygruppen AS


Vibeke Wold Sunde
Saksbehandler


Dag Thomassen
Styreleder Øygruppen AS
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Bilag 1 - Kartutsnitt  
 


 


Figur 1. Kartutsnitt, reguleringsplan for Vraget - Flekkerøy, vedtatt 16.09.2015, endret 
09.06.2022. 


  


Bilag 1 - Kartutsnitt


Figur 1. Kartutsnitt, reguleringsplan for Vraget - Flekkerøy, vedtatt 16.09.2015, endret
09.06.2022.
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Bilag 2 - Grunneiers tiltredelseserklæring 
 


Som grunneier i utbyggingsområdet tiltrer jeg som bindende for meg denne 
avtalens bestemmelser om kommunens vederlagsfrie overtakelse av arealer og 
anlegg, samtidig som jeg forplikter meg til å medvirke til at nødvendig fradeling 
mv. og overskjøting til kommunen i.h.h.t. denne avtales bestemmelser kan 
foretas. På samme måte tiltrer jeg tvistebestemmelsen i punkt 9.6. Eventuelle 
krav jeg måtte ha mot utbygger eller andre fritar meg ikke for plikten til rettidig 
overskjøting til kommunen. 


 


 


 


............................................  ............................................. 


Personnr.     Personnr. 


Grunneier gnr bnr   Grunneier gnr  bnr  


 


 


............................................  ............................................. 


Personnr.     Personnr. 


Grunneier gnr bnr    Grunneier gnr bnr  


 


 


 


............................................  ............................................. 


Grunneier gnr bnr    Grunneier gnr bnr og  


 


  


Bilag 2 - Grunneiers tiltredelseserklæring


Som grunneier i utbyggingsområdet tiltrer jeg som bindende for meg denne
avtalens bestemmelser om kommunens vederlagsfrie overtakelse av arealer og
anlegg, samtidig som jeg forplikter meg til å medvirke til at nødvendig fradeling
mv. og overskjøting til kommunen i.h.h.t. denne avtales bestemmelser kan
foretas. På samme måte tiltrer jeg tvistebestemmelsen i punkt 9.6. Eventuelle
krav jeg måtte ha mot utbygger eller andre fritar meg ikke for plikten til rettidig
overskjøting til kommunen.


Personnr.


Grunneier gnr bnr


Personnr.


Grunneier gnr bnr


Personnr.


Grunneier gnr bnr


Personnr.


Grunneier gnr bnr


Grunneier gnr bnr Grunneier gnr bnr og
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Bilag 3 - Fremdriftsplan for utbyggingsområdet 
  


Fremdriftsplan for utbyggingsområdet Vraget 


Fremdrift, reg.formål Forventet 
oppstart 


Ferdig 
dato 


Kommentarer/
Avvik 


Offentlige trafikkområder, kjørevei, m.m. 2021 2023    
Offentlige friområder, tursti m.m. 2022 2023   
Friområder, lekeplass 2022 2023   
Boligområder 2022 2023 Styres av 


utbyggings-
programmet. 


 


 


Fremdrift i forhold til gjeldende utbyggingsprogram 


Boligformå
l 


2021 2022 2023 2024 Sener
e 


    


    Antal
l 


Dat
o 


Antal
l 


Dat
o 


Antal
l 


Dat
o 


Antal
l 


Antall Su
m 


Kommenta
r 


Annonsert                       


Igangsatt      19   0       19    
Utb. prog.  
20-20 antall 


      0*   0*   0* 0 19   


 


 


For utbygger * 


  


  


  


………………………………………. 


Utbygger 


  


Bilag 3 - Fremdriftsplan for utbyggingsområdet


Fremdriftsplan for utbyggingsområdet Vraget


Fremdrift, reg.formål Forventet Ferdig Kommentarer/
oppstart dato Avvik


Offentlige trafikkområder, kjørevei, m.m. 2021 2023
Offentlige friområder, tursti m.m. 2022 2023
Friområder, lekeplass 2022 2023
Boligområder 2022 2023 Styres av


utbyggings-
programmet.


Fremdrift i forhold til gjeldende utbyggingsprogram


Boligformå 2021 2022 2023 2024 Sener
I e


Antal Dat Antal Dat Antal Dat Antal Antall Su Kommenta
I 0 I 0 I 0 I m r


Annonsert
Igangsatt 19 0 19
Utb. prog. 0* 0* 0* 0 19
20-20 antall


For utbygger *


Utbygger
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Bilag 4 
Anleggsbidragsavtale 


AVTALE 
 mellom 


  
Navn: Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet Org.nr.:   
Adresse: Postboks 4, 4685 Nodeland     


  
heretter kalt Kommunen 


og 
  
Navn:   Org.nr.:   
Adresse:       


 
heretter kalt Utbygger.  
 
1. BAKGRUNN 
Utbygger skal bygge ut området ……………..som er regulert i utbyggingsavtale mellom 
ovenstående parter datert. ……………..  
Infrastruktur som beskrevet nedenfor i avtalen pkt. 2 skal i sin helhet eies og drives av 
Kommunen. På denne bakgrunn er partene enige om at Kommunen skal stå for 
utbyggingen som byggherre for de infrastrukturarbeider som følger av pkt. 2 nedenfor. 
 
Denne avtalen supplerer utbyggingsavtalen. Ved eventuell motstrid mellom 
utbyggingsavtalen og denne avtale, skal denne avtalen gå foran.  
 
2. INFRASTRUKTUR 
Utbygger skal på vegne av Kommunen forestå den videre prosjektering og utbygging av 
den infrastruktur som Kommunen i henhold til utbyggingsavtalen skal eie og drive, jf. 
utbyggingsavtalen kapittel ………. 
 
Utbyggingsavtalen med bilag (overtakelseskart med beskrivelse), gir en nærmere 
beskrivelse av infrastrukturarbeidene knyttet til utbygging av området …………. både hva 
gjelder omfang og de tekniske krav som Kommunen som reguleringsmyndighet 
oppstiller.  
 
3. KONTRAKTER MED ENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER 
Kommunen skal inngå kontrakter med entreprenører og leverandører til å forestå 
utbyggingen av infrastrukturen som er nærmere beskrevet i pkt. 2. Kommunen blir 
således byggherre for arbeidene og utøver de rettigheter og plikter som tilligger 
byggherrerollen.  
 
Med sikte på inngåelse av kontraktene som nevnt over, skal Utbygger på vegne av 
Kommunen gjennomføre nødvendige konkurranser etter regelverket for offentlige 
anskaffelser for kontrahering med entreprenører og leverandører. For øvrig skal Utbygger 
ivareta de plikter som følger av pkt. 4 på vegne av byggherren. 
 
4. UTBYGGERS PLIKTER I FORBINDELSE MED UTBYGGINGEN 
Utbygger skal som ledd i plikten til å prosjektere og forestå utbyggingen av 
infrastrukturen ivareta følgende plikter på vegne av byggherren:  
  


Bilag 4
Anleggsbidragsavtale


AVTALE
mellom


Navn:
Adresse:


Kristiansand kommune, Ingeniørvesenet
Postboks 4, 4685 Nodeland


Org.nr.:


heretter kalt Kommunen
og


Navn:
Adresse:


Org.nr.:


heretter kalt Utbygger.


1. BAKGRUNN
Utbygger skal bygge ut området som er regulert i utbyggingsavtale mellom
ovenstående parter datert ..
Infrastruktur som beskrevet nedenfor i avtalen pkt. 2 skal i sin helhet eies og drives av
Kommunen. På denne bakgrunn er partene enige om at Kommunen skal stå for
utbyggingen som byggherre for de infrastrukturarbeider som følger av pkt. 2 nedenfor.


Denne avtalen supplerer utbyggingsavtalen. Ved eventuell motstrid mellom
utbyggingsavtalen og denne avtale, skal denne avtalen gå foran.


2. INFRASTRUKTUR
Utbygger skal på vegne av Kommunen forestå den videre prosjektering og utbygging av
den infrastruktur som Kommunen i henhold til utbyggingsavtalen skal eie og drive, jf.
utbyggingsavtalen kapittel ..........


Utbyggingsavtalen med bilag (overtakelseskart med beskrivelse), gir en nærmere
beskrivelse av infrastrukturarbeidene knyttet til utbygging av området både hva
gjelder omfang og de tekniske krav som Kommunen som reguleringsmyndighet
oppstiller.


3. KONTRAKTER MED ENTREPRENØRER OG LEVERANDØRER
Kommunen skal inngå kontrakter med entreprenører og leverandører til å forestå
utbyggingen av infrastrukturen som er nærmere beskrevet i pkt. 2. Kommunen blir
således byggherre for arbeidene og utøver de rettigheter og plikter som tilligger
byggherrerollen.


Med sikte på inngåelse av kontraktene som nevnt over, skal Utbygger på vegne av
Kommunen gjennomføre nødvendige konkurranser etter regelverket for offentlige
anskaffelser for kontrahering med entreprenører og leverandører. For øvrig skal Utbygger
ivareta de plikter som følger av pkt. 4 på vegne av byggherren.


4. UTBYGGERS PLIKTER I FORBINDELSE MED UTBYGGINGEN
Utbygger skal som ledd i plikten til å prosjektere og forestå utbyggingen av
infrastrukturen ivareta følgende plikter på vegne av byggherren:
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• Sørge for å ferdigstille nødvendig prosjektering, 
• foreslå prosjektorganisering og entrepriseinndeling, herunder fremlegge forslag til 


aktuelle kontrakter for prosjekterende, entreprenører og leverandører, 
• utarbeide tilbuds-/anbudsgrunnlag i samsvar med regelverket for offentlige 


anskaffelser og Kristiansand kommunes prosedyrer for anskaffelse for aktuelle 
kontrakter i samsvar med den avtalte prosjektorganisering. Dokumentasjon på 
anbudsprosedyre skal oversendes byggherre. 


• sørge for at byggherrens plikter i forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på 
bygge – og anleggsplasser ivaretas og nedfelles i skriftlige avtaler og med 
nødvendige fullmakter, 


• fremlegge anbuds-/tilbudssammenstillinger for kommunen som byggherre med 
forslag til avtaleinngåelse, 


• etablere prosjektorganisasjon i samarbeid med kommunen, 
• ivareta all nødvendig kontakt med offentlige myndigheter, herunder forestå alle 


nødvendige søknader, 
• sørge for administrativ oppfølgning av samtlige aktører under gjennomføring av 


arbeidene, 
• utarbeide fremdriftsplaner og styre den fremdriftsmessige koordinering av 


entreprenører og leverandører på byggeplassen, 
• sammenkalle og lede prosjekterings- og byggherremøter på vegne av kommunen 


som byggherre, 
• kontrollere arbeidets utførelse med hensyn til avtalte kvaliteter og spesifikasjoner 
• varsle kommunen om eventuelle avvik,  
• krav på tilleggs vederlag eller fristforlengelse skal forelegges for Kommunen før 


dette aksepters, 
• bistå Kommunen i forbindelse med oppgjør for alle arbeider, herunder 


sluttoppgjør i forhold til entreprenører, 
• bistå Kommunen ved ferdigbefaring og overtagelsesforretning av infrastrukturen 


nevnt i pkt 2, jf Utbyggingsavtalen pkt. ………… 
• bistå kommunen med leverandører samt oppfølgning av reklamasjoner, jf 


Utbyggingsavtalen pkt. …………. 
 
5. ANLEGGSBIDRAG/ FAKTURERINGSRUTINER 
Avtalen med entreprenøren gjelder arbeider hvor Kommunen har rett til å føre inngående 
merverdiavgift på kostnadene til fradrag eller kreve kompensasjon for merverdiavgiften. 
Fakturering skal skje samlet. Entreprenøren sender faktura til kommunen iht. avtalt 
betalingsplan. 
Faktura må differensiere mellom utgifter til: 


• Vann 
• Avløp 
• Vei 
• Annet (friområder, lekeplassutstyr og lignende.) 


  
Faktura skal attesteres av Utbyggers prosjektleder og merkes med navn på Kommunens 
prosjektansvarlig. 
 
Faktura skal deretter sendes inn i henhold til kommunens krav til inngående 
leverandørfakturaer 
 


• Sørge for å ferdigstille nødvendig prosjektering,
• foreslå prosjektorganisering og entrepriseinndeling, herunder fremlegge forslag til


aktuelle kontrakter for prosjekterende, entreprenører og leverandører,
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bygge - og anleggsplasser ivaretas og nedfelles i skriftlige avtaler og med
nødvendige fullmakter,
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forslag til avtaleinngåelse,


• etablere prosjektorganisasjon i samarbeid med kommunen,
• ivareta all nødvendig kontakt med offentlige myndigheter, herunder forestå alle


nødvendige søknader,
• sørge for administrativ oppfølgning av samtlige aktører under gjennomføring av
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entreprenører og leverandører på byggeplassen,
• sammenkalle og lede prosjekterings- og byggherremøter på vegne av kommunen


som byggherre,
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sluttoppgjør i forhold til entreprenører,
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5. ANLEGGSBIDRAG/ FAKTURERINGSRUTINER
Avtalen med entreprenøren gjelder arbeider hvor Kommunen har rett ti l å føre inngående
merverdiavgift på kostnadene til fradrag eller kreve kompensasjon for merverdiavgiften.
Fakturering skal skje samlet. Entreprenøren sender faktura til kommunen iht. avtalt
betalingsplan.
Faktura må differensiere mellom utgifter til:
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• Avløp
• Vei
• Annet (friområder, lekeplassutstyr og lignende.)


Faktura skal attesteres av Utbyggers prosjektleder og merkes med navn på Kommunens
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Faktura skal deretter sendes inn i henhold til kommunens krav til inngående
leverandørfakturaer
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Kommunen vil så fakturere utbygger med tilsvarende beløp (anleggsbidrag) eksklusive 
merverdiavgift, men med et påslag som skal dekke kommunens kostnader ved å 
administrere ordningen. 
 
Entreprenørkontrakt 1-2 mill.  Påslag 4,0%  
Entreprenørkontrakt 2-10 mill. Påslag 3,5%  
Entreprenørkontrakt 10-30 mill. Påslag 3,0%  
Entreprenørkontrakt 30-80 mill. Påslag 2,5% 
Entreprenørkontrakt >80 mill. Påslag 2,0% 
 
6. GARANTI 
Utbyggers plikt til å stille garanti/sikkerhet ihht. utbyggingsavtalen pkt……………….. faller 
ikke bort ved inngåelse av denne avtale. Garantibeløpet skal dekke 100% av kostnader i 
forbindelse med inngåtte kontrakter. 
 
7. HEVNING 
Begge parter har rett til å heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighold, og 
den annen part skriftlig har fått en rimelig frist til å rette forholdet.   
 
Utbygger plikter deretter å ferdigstille infrastrukturen i samsvar med Utbyggingsavtalen, 
og har i denne sammenheng rett til å tre inn i Kommunens avtaler med prosjekterende, 
entreprenører og eventuelle leverandører. 
 
8. OVERDRAGELSE  
Ingen av partene kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale uten den annen 
parts skriftlige samtykke, med unntak av den rett som følge av pkt. 7 annet ledd over.  
 
9. TINGLYSNING 
Denne avtalen kan tingslyses sammen som heftelse på eiendommen som en del av 
Utbyggingsavtalen.  
 
10. TVISTER  
Tvister som måtte oppstå etter denne avtale skal løses i samsvar med bestemmelsene i 
Utbyggingsavtalen pkt…………. med mindre partene blir enige om å løse tviste ved de 
ordinære domstoler. I så fall skal bygg- og anleggsstedet verneting være verneting etter 
denne avtalen.    
 
11. PARTENES UNDERSKRIFTER 
Denne avtale er utstedt i 2 eksemplarer, hvorav hver part beholder ett eksemplar. 


 - - - - 
  
  Kristiansand kommune   Utbygger 
        
Signatur: ______________________ Signatur: ________________________ 
Navn:   Navn:   
Tittel: 
Byingeniør 


  Tittel:   


Dato:   Dato:   
  


Kommunen vil så fakturere utbygger med tilsvarende beløp (anleggsbidrag) eksklusive
merverdiavgift, men med et påslag som skal dekke kommunens kostnader ved å
administrere ordningen.


Entreprenørkontrakt 1-2 mill.
Entreprenørkontrakt 2-10 mill.
Entreprenørkontrakt 10-30 mill.
Entreprenørkontrakt 30-80 mill.
Entreprenørkontrakt >80 mill.


Påslag 4,0%
Påslag 3,5%
Påslag 3,0%
Påslag 2,5%
Påslag 2,0%


6. GARANTI
Utbyggers plikt ti l å stille garanti/sikkerhet ihht. utbyggingsavtalen pkt.. faller
ikke bort ved inngåelse av denne avtale. Garantibeløpet skal dekke 100% av kostnader i
forbindelse med inngåtte kontrakter.


7. HEVNING
Begge parter har rett ti l å heve kontrakten dersom det foreligger vesentlig mislighald, og
den annen part skriftlig har fått en rimelig frist ti l å rette forholdet.


Utbygger plikter deretter å ferdigstille infrastrukturen i samsvar med Utbyggingsavtalen,
og har i denne sammenheng rett ti l å tre inn i Kommunens avtaler med prosjekterende,
entreprenører og eventuelle leverandører.


8. OVERDRAGELSE
Ingen av partene kan overdra rettigheter og plikter etter denne avtale uten den annen
parts skriftlige samtykke, med unntak av den rett som følge av pkt. 7 annet ledd over.


9. TINGLYSNING
Denne avtalen kan tingslyses sammen som heftelse på eiendommen som en del av
Utbyggingsavtalen.


10 . TVISTER
Tvister som måtte oppstå etter denne avtale skal løses i samsvar med bestemmelsene i
Utbyggingsavtalen pkt.. med mindre partene blir enige om å løse tviste ved de
ordinære domstoler. I så fall skal bygg- og anleggsstedet verneting være verneting etter
denne avtalen.


11. PARTENES UNDERSKRIFTER
Denne avtale er utstedt i 2 eksemplarer, hvorav hver part beholder ett eksemplar.


Kristiansand kommune Utbygger


Signatur:
Navn:
Tittel:
Byingeniør
Dato:


Signatur:
Navn:
Tittel:


Dato:
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Bilag 5 


Standardavtale overføring av justeringsrett 
  


AVTALE VEDRØRENDE OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT 
  


For «Prosjektnavn» 
Mellom 


  
Firmanavn 


(Org. nr. xxxxxxxxxxx) 
(”Overdrager”) 


  
og 
  


Kristiansand kommune 
(Org. nr. 820 852 982) 


(”Mottaker”) 
  


(Overdrager og Mottaker er i fellesskap benevnt ”Partene”) 
 
1 BAKRUNN 
Det følger av lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 9-3, 
jf. forskrift av 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven 
(merverdiavgiftsforskriften) § 9-3-4 og § 9-3-5 at ved overdragelse av 
byggetiltak/kapitalvare så kan mottaker overta overdragers rett til å justere inngående 
merverdiavgift. 
 
Inneværende avtale (”Avtalen”) gjelder overføring av justeringsrett i forbindelse med 
overdragelse av infrastrukturtiltak opparbeidet av Overdrager i forbindelse utbygging av 
fast eiendom på (gnr.  bnr.  i Kristiansand kommune).  
 
Avtalen regulerer de rettslige forhold om overføring av tilbakeført justeringsbeløp fra 
Mottaker til Overdrager. 
 
2 FORHOLDET TIL STATSSTØTTEREGELVERKET 
Ved signering av Avtalen anses Overdrager underrettet om at element av statsstøtte som 
måtte ligge i denne avtale jf. EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1, anses gitt under henvisning 
til unntaket for bagatellmessig støtte jf. § 2 i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om 
unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte. 
 
Overdrager erklærer at selskapet på tidspunktet for signering av Avtalen verken har 
mottatt eller er kjent med at selskapet i fremtiden vil motta økonomisk støtte av noen art 
fra stat eller kommune. Overdrager er heller ikke del av et konsern som på tidspunktet 
for signering av Avtalen har mottatt eller er kjent med at vil motta økonomisk støtte av 
noen art fra stat eller kommune. 
 
Dersom Overdrager eller selskaper som inngår i samme konsern som Overdrager i løpet 
av gjenværende del av justeringsperioden mottar økonomisk støtte av noen art fra stat 
eller kommune, så skal Mottaker gis skriftlig underretning om dette.  
 
3 OPPLYSNINGER VEDRØRENDE PÅLØPTE KOSTNADER OG 
MERVERDIAVGIFT FOR KAPITALVARE/BYGGETILTAK 


Bilag 5


Standardavtale overføring av justeringsrett


AVTALE VEDRØRENDE OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT


For «Prosjektnavn»
Mellom


Firmanavn
(Org. nr . xxxxxxxxxxx)


("Overdrager")


og


Kristiansand kommune
(Org. nr . 8 2 0 8 5 2 9 8 2 )


("Mottaker")


(Overdrager og Mottaker er i fellesskap benevnt "Partene")


1 BAKRUNN
Det følger av lov av 19. juni 2009 nr. 58 om merverdiavgift (merverdiavgiftsloven) § 9-3,
jf. forskrift av 15. desember 2009 nr. 1540 til merverdiavgiftsloven
(merverdiavgiftsforskriften) § 9-3-4 og § 9-3-5 at ved overdragelse av
byggetiltak/kapitalvare så kan mottaker overta overdragers rett ti l å justere inngående
merverdiavgift.


Inneværende avtale ("Avtalen") gjelder overføring av justeringsrett i forbindelse med
overdragelse av infrastrukturtiltak opparbeidet av Overdrager i forbindelse utbygging av
fast eiendom på (gnr. bnr. i Kristiansand kommune).


Avtalen regulerer de rettslige forhold om overføring av tilbakeført justeringsbeløp fra
Mottaker til Overdrager.


2 FORHOLDET T I L STATSSTØTTEREGELVERKET
Ved signering av Avtalen anses Overdrager underrettet om at element av statsstøtte som
måtte ligge i denne avtale jf. EØS-avtalen artikkel 61 nr. 1, anses gitt under henvisning
til unntaket for bagatellmessig støtte jf. § 2 i forskrift av 14. november 2008 nr. 1213 om
unntak fra notifikasjonsplikt for offentlig støtte.


Overdrager erklærer at selskapet på tidspunktet for signering av Avtalen verken har
mottatt eller er kjent med at selskapet i fremtiden vil motta økonomisk støtte av noen art
fra stat eller kommune. Overdrager er heller ikke del av et konsern som på tidspunktet
for signering av Avtalen har mottatt eller er kjent med at vil motta økonomisk støtte av
noen art fra stat eller kommune.


Dersom Overdrager eller selskaper som inngår i samme konsern som Overdrager i løpet
av gjenværende del av justeringsperioden mottar økonomisk støtte av noen art fra stat
eller kommune, så skal Mottaker gis skriftlig underretning om dette.


3 OPPLYSNINGER VEDRØRENDE PÅLØPTE KOSTNADER OG
MERVERDIAVGIFT FOR KAPITALVARE/BYGGETILTAK
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Avtalen omfatter spesifikasjoner om de infrastrukturtiltak som er opparbeidet av 
Overdrager i forbindelse utbygging av fast eiendom på gnr. …. bnr….. i Kristiansand 
kommune. På tidspunktet for signering av Avtalen er følgende spesifikasjoner utarbeidet 
og vedlagt Avtalen: 
 
1. Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av offentlige  vann- og avløpsanlegg på sted….., 
jf. oppstilling datert……… 
2. Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av offentlig vei og grønnstruktur på sted….., jf. 
oppstilling datert……… 
Spesifikasjonen som vedlegges Avtalen skal oppfylle de dokumentasjonskrav som følger 
av merverdiavgiftsforskriftens § 9-3-5 første ledd jf. § 9-3-3 første ledd. 
 
4 JUSTERINGSRETTENS OMFANG 
Mottaker skal i henhold til spesifikasjoner som beskrevet i Avtalens punkt 3 for den 
gjenstående del av justeringsperioden årlig kreve justert 1/10 av inngående 
merverdiavgift som Overdrager har betalt ved opparbeidelsen av infrastrukturtiltaket 
(”justeringsbeløpet”). 
 
Mottaker skal ta med det årlige Justeringsbeløpet i kompensasjonsoppgaven for 6. termin 
for vedkommende år. 
 
5 DELVIS TILBAKEFØRING AV JUSTERINGSBELØP  
Mottaker utbetaler justeringsbeløpet for det enkelte år, etter administrasjonsfradrag med 
25 % - minimum 100 000kr - til dekning av mottakers administrasjonskostnader, til 
utbyggingsselskapet, senest innen 10 dager etter merverdiavgiftsoppgjøret for den 
aktuelle termin.  
 
Overdrager skal hvert år i justeringsperioden fremme et krav om andel av 
justeringsbeløpet jf. nærværende Avtale, med henvisning til denne Avtalen. Kravet 
sendes Mottaker (ved Økonomienheten) i desember måned i vedkommende justeringsår. 
 
Andel av justeringsbeløpet skal utbetales til det bankkontonummer som Overdrager gir 
anvisning på innen 15. mars kommende år etter justeringsårets utløp, eventuelt så snart 
som mulig og senest innen 10 dager etter at beløpet er mottatt fra Staten. 
 
Overdragerens krav om tilbakeføring av 75% av det årlige Justeringsbeløpet avhenger av 
at Mottaker har fått utbetalt Justeringsbeløpet fra staten. 
 
6 DIVERSE 
Opplysningene som nevnt i Avtalens punkt 3 skal være bekreftet av Overdragerens 
revisor i samsvar med ISA 805 
 
Overdrager er ansvarlig for alle kostnader knyttet til inngåelsen av Avtalen. 
 
Mottaker er ikke ansvarlig for økonomisk tap som Overdrager måtte lide som følge av at 
avtalen hindres gjennomført som følge av eventuelle lovendringer og eller krav/pålegg 
fra skatteetaten. 
 
Med mindre kravet skyldes forhold på Mottakers side, plikter Overdrager å holde 
Mottaker skadesløs, dersom Mottaker må tilbakebetale kompensert eller fradragsført 
inngående merverdiavgift med renter og eventuell tilleggsavgift. Overdragerens ansvar 
begrenser seg til andel av Justeringsbeløpet som er overført til Overdrager jf. Avtalens 
punkt 5, herunder renter og eventuell tilleggsavgift knyttet til overført andel av 
Justeringsbeløpet. 
 
7 TVISTER 


Avtalen omfatter spesifikasjoner om de infrastrukturtiltak som er opparbeidet av
Overdrager i forbindelse utbygging av fast eiendom på gnr..... bnr..... i Kristiansand
kommune. På tidspunktet for signering av Avtalen er følgende spesifikasjoner utarbeidet
og vedlagt Avtalen:


1. Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av offentlige vann- og avløpsanlegg på sted..... ,
jf. oppstilling datert.........
2. Spesifikasjon vedrørende utarbeidelse av offentlig vei og grønnstruktur på sted..... , jf.
oppstilling datert.........
Spesifikasjonen som vedlegges Avtalen skal oppfylle de dokumentasjonskrav som følger
av merverdiavgiftsforskriftens§ 9-3-5 første ledd jf. § 9-3-3 første ledd.


4 JUSTERINGSRETTENS OMFANG
Mottaker skal i henhold til spesifikasjoner som beskrevet i Avtalens punkt 3 for den
gjenstående del av justeringsperioden årlig kreve justert 1/10 av inngående
merverdiavgift som Overdrager har betalt ved opparbeidelsen av infrastrukturtiltaket
("juster ingsbeløpet").


Mottaker skal ta med det årlige Justeringsbeløpet i kompensasjonsoppgaven for 6. termin
for vedkommende år.


5 DELVIS TILBAKEFØRING AV JUSTERINGSBELØP
Mottaker utbetaler justeringsbeløpet for det enkelte år, etter administrasjonsfradrag med
25 % - minimum 100 000kr - til dekning av mottakers administrasjonskostnader, til
utbyggingsselskapet, senest innen 10 dager etter merverdiavgiftsoppgjøret for den
aktuelle termin.


Overdrager skal hvert år i justeringsperioden fremme et krav om andel av
justeringsbeløpet jf. nærværende Avtale, med henvisning til denne Avtalen. Kravet
sendes Mottaker (ved Økonomienheten) i desember måned i vedkommende justeringsår.


Andel av justeringsbeløpet skal utbetales til det bankkontonummer som Overdrager gir
anvisning på innen 15. mars kommende år etter justeringsårets utløp, eventuelt så snart
som mulig og senest innen 10 dager etter at beløpet er mottatt fra Staten.


Overdragerens krav om tilbakeføring av 75% av det årlige Justeringsbeløpet avhenger av
at Mottaker har fått utbetalt Justeringsbeløpet fra staten.


6 DIVERSE
Opplysningene som nevnt i Avtalens punkt 3 skal være bekreftet av Overdragerens
revisor i samsvar med ISA 805


Overdrager er ansvarlig for alle kostnader knyttet til inngåelsen av Avtalen.


Mottaker er ikke ansvarlig for økonomisk tap som Overdrager måtte lide som følge av at
avtalen hindres gjennomført som følge av eventuelle lovendringer og eller krav/pålegg
fra skatteetaten.


Med mindre kravet skyldes forhold på Mottakers side, plikter Overdrager å holde
Mottaker skadesløs, dersom Mottaker må tilbakebetale kompensert eller fradragsført
inngående merverdiavgift med renter og eventuell tilleggsavgift. Overdragerens ansvar
begrenser seg til andel av Justeringsbeløpet som er overført ti l Overdrager jf. Avtalens
punkt 5, herunder renter og eventuell tilleggsavgift knyttet til overført andel av
Justeringsbeløpet.


7 TVISTER
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Enhver tvist eller uoverensstemmelse i forbindelse med Avtalen skal søkes løst i 
minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe tvisten 
inn for de alminnelige domstolene med Kristiansand tingrett som avtalt verneting. 


  
  
  


******* 
  


Avtalen er utstedt i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver. 
Kristiansand__/___ 202x 


  
  
  


Firmanavn 
  
  
_____________________ 


  Kristiansand kommune 
  
  
_____________________ 


Navn 
Tittel 


  Terje Lilletvedt 
byingeniør 


 
 


  


Enhver tvist eller uoverensstemmelse i forbindelse med Avtalen skal søkes løst i
minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås, kan hver av partene bringe tvisten
inn for de alminnelige domstolene med Kristiansand tingrett som avtalt verneting.


*******
Avtalen er utstedt i to eksemplarer, hvorav partene beholder ett hver.


Kristiansand_J __ 202x


Firmanavn Kristiansand kommune


Navn
Tittel


Terje Lilletvedt
byingeniør
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SPESIFIKASJON VED OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT 


(NB det skal utarbeides en spesifikasjon for va anlegg og en spesifikasjon for vei, 
friområde og lekeplasser) 


Overdrager: 
Firmanavn, org. nr. xxxxxxxxxxxx 


  
Mottaker: 


Kristiansand kommune, org. nr. 820 852 982 
  
  


TILTAK 1/KAPITALVARE 1 : 
  


Infrastrukturanlegg (spesifisere ytterligere….) på utbyggingsområde 
  


Type kapitalvare: 
Infrastrukturanlegg, (spesifiseres ytterligere) 


  
Fullføringstidspunkt: 


  
Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift: 


  
Total merverdiavgift: 


  
Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen: 
Kr. 0,- 


  
Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent: 
0 %. 


  
Overdragerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent: 
0 %. 


  
Mottakerens fradragsrett/kompensasjonsrett ved overdragelsen angitt i 
prosent: 100 % 


  
Resterende justeringsbeløp for overdrageren ved overdragelsen: 


  
Justeringsretten som overføres: 
Kr. ….., herav et årlig justeringsbeløp på Kr. ……. 


  
  


__/___ 202 
  


Firmanavn 
  
  
_____________________ 


    


Sign.    
  


SPESIFIKASJON VED OVERFØRING AV JUSTERINGSRETT


(NB det skal utarbeides en spesifikasjon for va anlegg og en spesifikasjon for vei,
friområde og lekeplasser)


Overdrager:
Firmanavn, org. nr. xxxxxxxxxxxx


Mottaker:
Kristiansand kommune, org. nr. 820 8 5 2 9 8 2


TILTAK l/KAPITALVARE 1:


Infrastrukturanlegg (spesifisere ytterligere....) på utbyggingsområde


Type kapitalvare:
I nfrastrukturanlegg, (spesifiseres ytteri igere)


Fullføringstidspunkt:


Anskaffelseskostnad uten merverdiavgift:


Total merverdiavgift:


Fradragsført merverdiavgift ved anskaffelsen:
Kr. 0,-


Fradragsrett ved anskaffelsen angitt i prosent:
0 % .


Overdragerens fradragsrett ved overdragelsen angitt i prosent:
0 % .


Mottakerens fradragsrett/kompensasjonsrett ved overdragelsen angitt i
prosent: 100 %


Resterende justeringsbeløp for overdrageren ved overdragelsen:


Justeringsretten som overføres:
Kr.. . . . ., herav et årlig justeringsbeløp på Kr........


_ J _ 2 0 2


Firmanavn


Sign.
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Bilag 6 


Standard garanti 
 


Standard garantiformulering i utbyggings saker i Kristiansand kommune 


(Kristiansand kommune søker å forplikte alle aktører på en likeverdig måte og samtidig 
skape forutsigbare rammer for aktørene. Kommunen skal sikre at påbegynt arbeid kan 
sluttføres i.h.h.t. godkjente planer.)  
 
For  
"utbygger"  
(hoveddebitor) 
  
stiller vi (……) herved påkravsgaranti overfor  
Kristiansand kommune 
By- og stedsutviklingsdirektøren 
Postboks 4 
4685 Nodeland 
(benefisiant) 
 
for et beløp inntil NOK xx xxx xxx,- (kronerxxx 00/100) 
 
som sikkerhet for riktig oppfyllelse av forpliktelser i henhold til utbyggingsavtale 
datert xx.xx.xx, vedrørende ”områdenavn”. 
 
Vi forplikter oss til på første, skriftlige forlangende fra benefisianten å utbetale 
inntil ovennevnte garantibeløp til tross for eventuelle innsigelser fra 
hoveddebitor. Kravet om utbetaling skal inneholde erklæring om at hoveddebitor 
ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til ovennevnte avtale. 
 
Denne garanti er gyldig inntil retur……... 
 
Garantien kan ikke transporteres uten garantistens skriftlige samtykke. 
 
Så snart vårt ansvar i følge garantien er opphørt, bes dette garantidokument 
returneres til ” …..”. 
 
 
Sted, dato 
 
for ”……. ” 
 
  


Bilag 6


Standard garanti


Standard garantiformulering i utbyggings saker i Kristiansand kommune


(Kristiansand kommune søker å forplikte alle aktører på en likeverdig måte og samtidig
skape forutsigbare rammer for aktørene. Kommunen skal sikre at påbegynt arbeid kan
sluttføres i.h.h.t. godkjente planer.)


For
"utbygger"
(hoveddebitor)


stiller vi (......) herved påkravsgaranti overfor
Kristiansand kommune
By- og stedsutviklingsdirektøren
Postboks 4
4685 Nodeland
(benefisiant)


for et beløp inntil NOK xx xxx xxx,- (kronerxxx 00/100)


som sikkerhet for riktig oppfyllelse av forpliktelser i henhold ti l utbyggingsavtale
datert xx.xx.xx, vedrørende "områdenavn".


Vi forplikter oss ti l på første, skriftlige forlangende fra benefisianten å utbetale
inntil ovennevnte garantibeløp ti l tross for eventuelle innsigelser fra
hoveddebitor. Kravet om utbetaling skal inneholde erklæring om at hoveddebitor
ikke har oppfylt sine forpliktelser i henhold til ovennevnte avtale.


Denne garanti er gyldig inntil retur.........


Garantien kan ikke transporteres uten garantistens skriftlige samtykke.


Så snart vårt ansvar i følge garantien er opphørt, bes dette garantidokument
returneres til " ..... ".


Sted, dato


for "....... "
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Bilag 7 


 


Standard overtakelsesavtale  


 


OVERTAKELSESAVTALE FOR FOR “OMRÅDE, FELT” (ref. utb.avt) 


  


Mellom utbygger «utbygger»   O.nr.  


og Kristiansand kommune v/byingeniøren   O.nr. 820 852 982 


er det inngått avtale om overtakelse av de tekniske anlegg og overføring av veigrunn 
m.v. iht. utbyggingsavtale for «OMRÅDE, FELT», vedtatt av formannskapet «dato» 


1. Overtakelse av infrastruktur under bakken 


Kristiansand kommune overtar de tekniske anlegg (vann og avløp) til offentlig 
vedlikehold og eiendom slik de er anlagt og inntegnet på overtakelseskart datert ………. 
Kartet angir de anlegg som overtas med følgende markeringer (farger): 


Svart stiplet strek: Vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger med 
tilhørende kummer og sluk. 


Rød stiplet strek:  Trekkerør 


2. Overtakelse av grunn og infrastruktur 


Kristiansand kommune overtar veier og grønnstrukturslik de er inntegnet på 
overtakelseskart datert ………. 
 
Kartet angir de arealer som overtas med følgende markeringer (farger): 


Grå farge: Trafikkformål veigrunn inkl. gang- og sykkelvei, fortau, 
gjesteparkeringsplasser, annen veigrunn og veilysanlegg 


Mørk grønn farge: Areal for sandlekeplass uten vedlikeholdsplikt for kommunen. 
Lekeplassen skal vedlikeholdes av beboerne i byggefeltet. 


Lys grønn farge:  Kvartalslek, nærmiljøpark, park. 
Oransje farge:  Spesialområde, trafo 
Rød farge:    
Pumpestasjon 
Renovasjonsanlegg  
 
Arealer regulert til trafikkformål skal være sammenføyd til et bruksnummer. Arealer 
regulert til friområder skal være sammenføyd til et bruksnummer.  
 
Arealene er overskjøtet til Kristiansand kommune vederlagsfritt i tinglyst stand, uten 
heftelser og til fri disposisjon.  


 


3. Private anlegg og arealer 
Grå med skravur: Fellesområder, privat vei med privat vedlikehold overtas ikke av 
kommunen 
Gul farge:  Byggeformål, boliger forutsettes i privat eie. 


Bilag 7


Standard overtakelsesavtale


OVERTAKELSESAVTALE FOR FOR "OMRÅDE, FELT" ( ref . utb.avt)


Mellom utbygger «utbygger»


og Kristiansand kommune v/byingeniøren


0.nr.


0.nr. 820 852 982


er det inngått avtale om overtakelse av de tekniske anlegg og overføring av veigrunn
m.v. iht. utbyggingsavtale for «OMRÅDE, FELT», vedtatt av formannskapet «dato»


1. Overtakelse av infrastruktur under bakken
Kristiansand kommune overtar de tekniske anlegg (vann og avløp) til offentlig
vedlikehold og eiendom slik de er anlagt og inntegnet på overtakelseskart datert ..
Kartet angir de anlegg som overtas med følgende markeringer (farger):


Svart stiplet strek:


Rød stiplet strek:


Vannledninger, spillvannsledninger og overvannsledninger med
tilhørende kummer og sluk.


Trekkerør


2. Overtakelse av grunn og infrastruktur
Kristiansand kommune overtar veier og grønnstrukturslik de er inntegnet på
overtakelseskart datert ..........


Kartet angir de arealer som overtas med følgende markeringer (farger):


Grå farge:


Mørk grønn farge:


Lys grønn farge:
Oransje farge:
Rød farge:
Pumpestasjon
Renovasjonsanlegg


Trafikkformål veigrunn inkl. gang- og sykkelvei, fortau,
gjesteparkeringsplasser, annen veigrunn og veilysanlegg
Areal for sandlekeplass uten vedlikeholdsplikt for kommunen.
Lekeplassen skal vedlikeholdes av beboerne i byggefeltet.


Kvartalslek, nærmiljøpark, park.
Spesialområde, trafo


Arealer regulert ti l trafikkformål skal være sammenføyd til et bruksnummer. Arealer
regulert ti l friområder skal være sammenføyd til et bruksnummer.


Arealene er overskjøtet til Kristiansand kommune vederlagsfritt i tinglyst stand, uten
heftelser og til fri disposisjon.


3. Private anlegg og arealer
Grå med skravur: Fellesområder, privat vei med privat vedlikehold overtas ikke av
kommunen
Gul farge: Byggeformål, boliger forutsettes i privat eie.
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4. Kommunale rettigheter på privat grunn 


Gul med skravur: Frisiktareal. Råderettsbegrensning; Maks høyde for mur, 
beplantning o.l er 50 cm. 


Mørk grønn farge med skravur: Sandlekeplass på privat grunn. Allmennheten har tilgang 
og kan benytte lekeplassen.  


 


5. Videre gjelder følgende betingelser: 


Veiene med tilhørende belysning og sluk overtas der de er anlagt med rett til å ha dem 
liggende der selv om de måtte gå inn på private tomter. Dersom de går inn på private 
tomter er utbygger ansvarlig for å erverve nødvendig grunn. Kommunen er uten ansvar 
for de tilfeller hvor veiene er lagt annerledes enn reguleringen tilsier.  


Utbygger er ansvarlig for at tomteeiere /festere blir gjort kjent med denne avtalen og 
tilhørende kart. 


Utbygger er ansvarlig for garantidrift etter ferdigbefaring av følgende grøntanlegg 
XXXXXXX i en vekstsesong og frem til endelig overtalelse av grøntanlegget.  


Garantidrift skal gjennomføres i henhold til kommunens utomhusnormal. Når 
garantiperioden er avsluttet er utbygger ansvarlig for å innkalle parkvesenet til 
garantibefaring for endelig overtakelse av grøntanlegget. 


 


6. Sikkerhet AKA garanti 


Utbygger er pliktig til å utbedre eventuelle reklamasjoner i reklamasjonsperioden. Som 
en del av kontraktsforpliktelsen i reklamasjonsperioden stiller utbygger garanti i forhold 
til anleggets verdi.  


3 år etter overtakelse 3% av anleggets verdi, kr…………….. 
2 år etter overtakelse 2% av anleggets verdi, kr………….…. 
1 år etter overtakelse 1% av anleggets verdi, kr ……………. 
  


Kristiansand den ................               


For Kristiansand kommune 


 ............................................ ............................................         
……………………………………… 


Utbygger «navn»    Byingeniør                   Parksjef 
  


  


4. Kommunale rettigheter på privat grunn
Gul med skravur: Frisiktareal. Råderettsbegrensning; Maks høyde for mur,


beplantning a.I er 50 cm.
Mørk grønn farge med skravur: Sandlekeplass på privat grunn. Allmennheten har tilgang


og kan benytte lekeplassen.


5. Videre gjelder følgende betingelser:
Veiene med tilhørende belysning og sluk overtas der de er anlagt med rett ti l å ha dem
liggende der selv om de måtte gå inn på private tomter. Dersom de går inn på private
tomter er utbygger ansvarlig for å erverve nødvendig grunn. Kommunen er uten ansvar
for de tilfeller hvor veiene er lagt annerledes enn reguleringen tilsier.


Utbygger er ansvarlig for at tomteeiere /festere blir gjort kjent med denne avtalen og
tilhørende kart.


Utbygger er ansvarlig for garantidrift etter ferdigbefaring av følgende grøntanlegg
XXXXXXX i en vekstsesong og frem til endelig overtalelse av grøntanlegget.


Garantidrift skal gjennomføres i henhold til kommunens utomhusnormal. Når
garantiperioden er avsluttet er utbygger ansvarlig for å innkalle parkvesenet til
garantibefaring for endelig overtakelse av grøntanlegget.


6. Sikkerhet AKA garanti
Utbygger er pliktig til å utbedre eventuelle reklamasjoner i reklamasjonsperioden. Som
en del av kontraktsforpliktelsen i reklamasjonsperioden stiller utbygger garanti i forhold
til anleggets verdi.


3 år etter overtakelse 3% av anleggets verdi, kr ..
2 år etter overtakelse 2% av anleggets verdi, kr ..
1 år etter overtakelse 1% av anleggets verdi, kr ..


Kristiansand den ..


For Kristiansand kommune


Utbygger «navn» Byingeniør Parksjef
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Bilag 8 


Foreløpig overtakelseskart 


 


 


Figur 2. Foreløpig overtakelseskart, områder med rød skravur skal kommunen overta.  


Bilag 8


Forelø i overtakelseskart
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Figur 2. Foreløpig overtakelseskart, områder med rød skravur skal kommunen overta.
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Bilag 9 


Standarderklæring for ledninger 


 


ERKLÆRING 


Eier av Gnr. x Bnr x i Kristiansand kommune, erklærer for seg og etterfølgende 
eiere at Kristiansand kommune Org.nr. NO 820 852 982 har rett til vederlagsfritt 
å legge og å ha liggende hovedledninger for vann og avløp over denne 
eiendommen. 
 
Det skal ikke foretas graving eller fylling som kan skade ledningene. Det kan ikke 
bygges eller beplantes med trær over ledningene eller i en avstand på 4 m fra 
denne uten at Kristiansand kommune gir dispensasjon til dette. 
 
Kristiansand kommune har rett til adkomst for nødvendig tilsyn, vedlikehold og 
nødvendig oppgradering av ledningene. 
 
Eventuell(e) skade(r) som oppstår på eiendommen ved vedlikehold og 
oppgradering av ledningene blir gjenstand for et selvstendig erstatningsoppgjør. 
Eventuell tvist i forbindelse med erstatningsoppgjør skal primært forsøkes løst 
ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses for de 
ordinære domstoler med Kristiansand tingrett som verneting. 


Denne erklæring skal tinglyses som heftelse på eiendommen og kan ikke slettes 
eller endres uten samtykke fra Kristiansand kommune. 


 


 


Kristiansand den ....................................   


  


................................................................................................................ 


Navn      Personnummer   


Eier av Gnr xx Bnr  xx 


  


Bilag 9


Standarderklæring for ledninger


ERKLÆRING
Eier av Gnr. x Bnr x i Kristiansand kommune, erklærer for seg og etterfølgende
eiere at Kristiansand kommune Org.nr. NO 820 852 982 har rett ti l vederlagsfritt
å legge og å ha liggende hovedledninger for vann og avløp over denne
eiendommen.


Det skal ikke foretas graving eller fylling som kan skade ledningene. Det kan ikke
bygges eller beplantes med trær over ledningene eller i en avstand på 4 m fra
denne uten at Kristiansand kommune gir dispensasjon til dette.


Kristiansand kommune har rett ti l adkomst for nødvendig tilsyn, vedlikehold og
nødvendig oppgradering av ledningene.


Eventuell(e) skade(r) som oppstår på eiendommen ved vedlikehold og
oppgradering av ledningene blir gjenstand for et selvstendig erstatningsoppgjør.
Eventuell tvist i forbindelse med erstatningsoppgjør skal primært forsøkes løst
ved forhandlinger. Dersom enighet ikke oppnås, skal tvisten løses for de
ordinære domstoler med Kristiansand tingrett som verneting.


Denne erklæring skal tinglyses som heftelse på eiendommen og kan ikke slettes
eller endres uten samtykke fra Kristiansand kommune.


Kristiansand den .


Navn


Eier av Gnr xx Bnr xx


Personnummer
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Bilag 10 


Standard kommunale heftelser   
  


1. Kommunen forbeholder seg rett til uten erstatning å foreta mindre 
reguleringer i tomtegrense samt rett til å ha nødvendige skjærings- og 
fyllingsskråninger med plass for fender inne på tomten. Dette gjelder også 
ved eventuell senere utvidelse av vei til regulert bredde. 


2. Kommunen har rett til å anlegge og vedlikeholde kloakk- og vannledning, 
gassledning, telefon- og elektriske ledninger og kabler over tom-ten. For 
ulempe og skade som voldes ved slike arbeider etter at kjøperen har 
opparbeidet tomten, tilkommer kjøperen erstatning. 


3. Anlegg av mur o.l., oppfylling eller graving må ikke foretas slik at ledninger 
og tekniske anlegg over tomten kan bli skadet eller vanskeliggjøre 
vedlikeholdet. 


4. Mur/innhegning mot gate, vei eller offentlig areal plikter kjøperen å sette opp 
og vedlikeholde i samsvar med bygningsmyndighetenes og 
vegmyndighetenes eventuelle krav/bestemmelser. 


5. Mot Kristiansand kommunens eiendom påhviler gjerdeholdet tomtekjøperen 
alene. 


6. Tomten er pliktig til å ta imot overvann fra ovenforliggende område og lede 
dette videre til nedenforliggende område på en forsvarlig måte.  


7. Antenner av større dimensjoner samt parabolantenner tillates ikke oppført 
uten byutviklingsstyrets godkjenning.  


8. For boenheter som har regulert fellesareal (adkomstvei, o.l.) samt lekeareal i 
regulert friområde, bæres vedlikeholdsutgifter i fellesskap.  


9. Eier av eiendommen er til enhver tid pliktig til å være medlem av områdets 
velforening. 


10. Kjøperen er forpliktet til å bebygge tomten etter reguleringsplanens 
forutsetninger innen 2 år. Hvis særlige grunner foreligger kan kommunen gi 
utsettelse. Oppfylles forutsetningen ikke kan kommunen kreve tomten 
tilbakeført eller solgt til ny kjøper som kommunen godkjenner. Dersom 
partene ikke blir enige om prisen fastsettes denne ved voldgift. 


11. For denne tomten gjelder dessuten følgende: 
 * 


12. Mulig tvist om forståelsen av skjøtets bestemmelser avgjøres med endelig 
virkning av en voldgiftsrett. 


 


 


Bilag 10


Standard kommunale heftelser


1. Kommunen forbeholder seg rett til uten erstatning å foreta mindre
reguleringer i tomtegrense samt rett til å ha nødvendige skjærings- og
fyllingsskråninger med plass for fender inne på tomten. Dette gjelder også
ved eventuell senere utvidelse av vei til regulert bredde.


2. Kommunen har rett til å anlegge og vedlikeholde kloakk- og vannledning,
gassledning, telefon- og elektriske ledninger og kabler over tom-ten. For
ulempe og skade som voldes ved slike arbeider etter at kjøperen har
opparbeidet tomten, tilkommer kjøperen erstatning.


3. Anlegg av mur o.l., oppfylling eller graving må ikke foretas slik at ledninger
og tekniske anlegg over tomten kan bli skadet eller vanskeliggjøre
vedlikeholdet.


4. Mur/innhegning mot gate, vei eller offentlig areal plikter kjøperen å sette opp
og vedlikeholde i samsvar med bygningsmyndighetenes og
vegmyndighetenes eventuelle krav/bestemmelser.


5. Mot Kristiansand kommunens eiendom påhviler gjerdeholdet tomtekjøperen
alene.


6. Tomten er pliktig til å ta imot overvann fra ovenforliggende område og lede
dette videre til nedenforliggende område på en forsvarlig måte.


7. Antenner av større dimensjoner samt parabolantenner tillates ikke oppført
uten byutviklingsstyrets godkjenning.


8. For boenheter som har regulert fellesareal (adkomstvei, o.l.) samt lekeareal i
regulert friområde, bæres vedlikeholdsutgifter i fellesskap.


9. Eier av eiendommen er til enhver tid pliktig til å være medlem av områdets
velforening.


10.Kjøperen er forpliktet ti l å bebygge tomten etter reguleringsplanens
forutsetninger innen 2 år. Hvis særlige grunner foreligger kan kommunen gi
utsettelse. Oppfylles forutsetningen ikke kan kommunen kreve tomten
tilbakeført eller solgt ti l ny kjøper som kommunen godkjenner. Dersom
partene ikke blir enige om prisen fastsettes denne ved voldgift.


11.For denne tomten gjelder dessuten følgende:
*


12.Mulig tvist om forståelsen av skjøtets bestemmelser avgjøres med endelig
virkning av en voldgiftsrett.
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Prosessbeskrivelse (ikke del av avtalen) 


Ansvarlig: (Navn) 


  


Standard prosessbeskrivelse 


  


Utarbeidet av:                    Dato: 


Harald Karlsen                    


Kristiansand kommune,  


Saksbehandler (SB) 


Prosess: 


  


Utbyggingsavtale 


Akt Prosess Handling Dokumenter Frist Ansv. Dato/sign. 


0 Forutsetning: 


Utbyggingsområdet inngår i 
utbyggingsprogram, med igangsettes 
i perioden.  


Reguleringsplan må være under 
arbeid evt vedtatt. 


I forhåndskonferanse gjøre utbygger 
kjent med kommunens 
utbyggingspolitikk, utb. program, 
gjeldende HP og budsjett. 


  


  


Det kunngjøres at forhandlinger om 
utbyggingsavtale igangsettes 


Utbyggingsprogram 


Fra plan – til virkelighet 


  


Orientere om forutsetninger i budsjett og 
HP-program 


  SB 


SB 


  


SB 


  


  


UTB 


  


1 Forberede avtalegrunnlag 


  


Ved regulering:  


Be utbygger/ plan og bygg om å 
oversende oppdatert plankart og 
bestemmelser.  


Etter at tilstrekkelig materiale er 
mottatt: 


• Innhente grunnlag fra 
samarbeidsgruppe/områder   


  


Reg.plan med bestemmelser  vedtak. 
Klagefrist må være utløpt.  


  


  


  


Referat/HP/budsjett   


Samordne hp og budsjett til avtale 


  


  


  


  


  


  


2 uker 


  


SB 


  


  


  


  


SB 


  


  


Kristiansand
kommune


Prosessbeskrivelse (ikke del av avtalen)
Standard prosessbeskrivelse Ansvarlig: (Navn) Prosess:


Utarbeidet av: Dato: Kristiansand kommune, Utbyggingsavtale


Harald Karlsen Saksbehandler (SB)


Akt Prosess Handling Dokumenter Frist Ansv. Dato/sign.


0 Forutsetning: I forhåndskonferanse gjøre utbygger Utbyggingsprogram SB


Utbyggingsområdet inngår i
kjent med kommunens
utbyggingspolitikk, utb. program, Fra plan - til virkelighet SB


utbyggingsprogram, med igangsettes gjeldende HP og budsjett.
i perioden.


Reguleringsplan må være under Orientere om forutsetninger i budsjett og SB
arbeid evt vedtatt. HP-program


Det kunngjøres at forhandlinger om
utbyggingsavtale igangsettes


UTB


l Forberede avtalegrunnlag Ved regulering: Reg.plan med bestemmelser vedtak. SB


Be utbygger/ plan og bygg om å
Klagefrist må være utløpt.


oversende oppdatert plankart og
bestemmelser.


Etter at tilstrekkelig materiale er
mottatt:


• Innhente grunnlag fra Referat/HP/budsjett
samarbeidsgruppe/områder 2 uker SB


Samordne hp og budsjett til avtale
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• Tilpasses standard utb.avtale 
til reg.plan bestemmelser 
/vedtak /budsjett. Oversende 
utkast til avtale til 
samarbeidsgruppe for 
gjennomgang.  


  


Invitere utbygger til å drøfte utkast til 
utbyggingsavtale.  


I oversendelse ta forbehold om pol. 
beh.  


  


Utbygger må fremlegge nødv. 
Dokumenter 


Tilpasse utbyggingsavtale  


  


  


Oversende justert avtale for kommentar 


  


  


Oversende Utkast til Utbyggingsavtale   


  


  


  


Firmaattest  / skatteattest / 
grunneieroversikt med mer. 


  


2 uker 


  


  


1 uke 


  


  


1 uke 


  


SB 


  


  


SB 


  


  


SB 


  


  


  


UTB 


2 Forhandlingsmøte / drøftelser Møte avholdes og dokumenter 
gjennomgås. 


  


Avklare innspill mot samarbeidsgruppe 
områder  


  


Framforhandlet avtale m/ underskrift. 


  


  


  


  


Underskrevet avtale m/ framdriftsplan 


  


  


  


2 uker 


UTB 


  


  


SB 


  


  


UTB 


  


3 Offentlig ettersyn Annonsere offentlig utleggelse  


Oversende høringsbrev 


  


Motta/besvare innspill – drøftes med 
berørt part / samarbeidsgruppe 


  


  


  


  


2 uker SB   


• Tilpasses standard utb.avtale Tilpasse utbyggingsavtale
til reg.plan bestemmelser
/vedtak /budsjett. Oversende 2 uker SB
utkast til avtale til
samarbeidsgruppe for
gjennomgang. Oversende justert avtale for kommentar


l uke SB


Invitere utbygger til å drøfte utkast t i l
utbyggingsavtale.


I oversendelse ta forbehold om pol.
Oversende Utkast t i l Utbyggingsavtale


beh. l uke SB


Utbygger må fremlegge nødv.
Dokumenter


Firm aattest / skatteattest /
grunneieroversikt med mer.


UTB


2 Forhandlingsmøte/ drøftelser Møte avholdes og dokumenter UTB
0gjennomgas.


Avklare innspill mot samarbeidsgruppe
områder 2 uker SB


Underskrevet avtale m/ framdriftsplan


Framforhandlet avtale m/ underskrift.


UTB


3 Offentlig ettersyn Annonsere offentlig utleggelse 2 uker SB


Oversende høringsbrev


Motta/besvare innspill - drøftes med
berørt p a r t / samarbeidsgruppe
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4 Politisk behandling av forslag til 
utbyggingsavtale 


  


• Saksutarbeidelse 
• Sende sak til form.skapskontor 
• Beh. Kommunalutvalget 
• Beh. Formannskapet 
• Vedtak innarbeides i avtale 


Saksfremlegg med vedlegg 


Underskrevet saksfremlegg  


Underskrevet sak  


  


  


Korrigert avtale m/ underskrifter 


2 uker 


1 uke 


1 uker 


2 uker 


  


2 uker 


  


1 uke 


SB 


SB 


  


  


  


SB 


  


5 Annonsere vedtatt avtale Annonsere at avtale er vedtatt 


Orientere berørte høringsparter 


Annonse 


Oversendelsesbrev 


1 uke  SB   


6 Oppfølging av avtale – utbygging Sende brev m/ avtale til utbygger / 
samarbeidsgruppen for oppfølging. 


Brev m/underskrevet avtale 


Bankgaranti div attester 


1 uke 


  


SB 


  


  


              


  Dato           


  Harald Karlsen          


 


4 Politisk behandling av forslag til • Saksutarbeidelse Saksfremlegg med vedlegg 2 uker SB
utbyggingsavtale • Sende sak til form.skapskontor


• Beh. Kommunalutvalget Underskrevet saksfremlegg l uke SB


• Beh. Formannskapet Underskrevet sak l uker• Vedtak innarbeides i avtale
2 uker


Korrigert avtale m/ underskrifter 2 uker SB


l uke


5 Annonsere vedtatt avtale Annonsere at avtale er vedtatt Annonse l uke SB


Orientere berørte høringsparter Oversendelsesbrev


6 Oppfølging av avtale - utbygging Sende brev m/ avtale til utbygger/ Brev m/underskrevet avtale l uke SB
samarbeidsgruppen for oppfølging.


Bankgaranti div attester


Dato


Harald Karlsen
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		Bilag 2 - Grunneiers tiltredelseserklæring

		Bilag 3 - Fremdriftsplan for utbyggingsområdet

		Standard garanti

		Foreløpig overtakelseskart

		Standard kommunale heftelser

		Prosessbeskrivelse (ikke del av avtalen)
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